

Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради

(Назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

А.В. Москаленко

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 112125,036 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Надлиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Б.Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2		4	5	6	7	
1	01-01	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовка території будівництва Разом по главі 1:	1153,018 1153,018	· ·	- -	1153,018 1153,018	
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Надлиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Разом по главі 2:	28569,712 28569,712	2797,401 2797,401	- -	31367,113 31367,113	
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій Разом по главі 7:	17802,236 17802,236	2323,394 2323,394	- -	20125,630 20125,630	
			17802,236	2323,394	-	20125,630	

1	2	3	4	5	6	7
			47524,966	5120,795	-	52645,761
			47524,966	5120,795	-	52645,761
			47524,966	5120,795	-	52645,761
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	789,686	789,686
		Разом по главі 10:	-	-	789,686	789,686
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	150,000	150,000
		Вартість проектних робіт	-	-	86,881	86,881
		Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	189,812	189,812
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	426,693	-	426,693	426,693
		Разом по главах 1-12:	47524,966	5120,795	1216,379	53862,140
		Кошторисний прибуток (П)	875,089	-	-	875,089
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	447,357	447,357
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	950,499	102,416	24,328	1077,243
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	14733,836	2010,424	-	16744,260
		Разом	64084,390	7233,635	1688,064	73006,089
		Податок на додану вартість	-	-	14533,255	14533,255
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	64084,390	7233,635	16221,319	87539,344
		Фактично виконано та профінансовано станом на 16.06.2023р	19565,583	329,102	4691,007	24585,692
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за ГП	83649,973	7562,737	20912,326	112125,036

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

