

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 68590,335 тис. грн.
В тому числі виконані роботи у сумі 14 948,086 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)	29410,267	2816,004	-	32226,271
		Разом по главі 2:	29410,267	2816,004	-	32226,271
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Монтаж дизель-генератора	148,437	785,515	-	933,952
		Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)	135,286	25,572	-	160,858
3	04-02	Разом по главі 4:	283,723	811,087	-	1094,810

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Відновлення покриття проїздів	716,087	-	-	716,087
		Разом по главі 5:	716,087	-	-	716,087
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Пішохідні доріжки та вимощення	970,707	-	-	970,707
6	07-02	Озеленення	46,680	-	-	46,680
		Разом по главі 7:	1017,387	-	-	1017,387
		Разом по главах 1-7:	31427,464	3627,091	-	35054,555
		Разом по главах 1-8:	31427,464	3627,091	-	35054,555
		Разом по главах 1-9:	31427,464	3627,091	-	35054,555
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	350,546	350,546
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	525,818	525,818
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму дляпрацевдатних осіб=3028 грн/міс)	-	-	13,929	13,929
10	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію (3671,0м2х15,0грн)	-	-	55,065	55,065
11	Настанова [4.32]	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	35,000	35,000
12	.	Контрольно- геодезична зйомка	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 10:	-	-	1020,358	1020,358
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	99,137	99,137
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,460	12,460
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	259,279	259,279

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	370,876	370,876
		Разом по главах 1-12:	31427,464	3627,091	1391,234	36445,789
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1180,263	-	-	1180,263
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	332,347	332,347
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	628,549	72,542	27,825	728,916
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5432,300	641,995	-	6074,295
	Настанова [4.43]	Разом	38668,576	4341,628	1751,406	44761,610
		Податок на додану вартість	-	-	8880,639	8880,639
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	38668,576	4341,628	10632,045	53642,249
	Довідка №352від 13 вересня2024	Крім того, станом на 13.09.2024 виконано робіт на суму 697572,420 грн.(проектно-кошторисна документація)	-	-	697,572	697,572
	Довідка №352від 13 вересня2024	Крім того, станом на 2021р., виконано робіт на суму, 14250513,950 грн.	11175,627	-	3074,887	14250,514
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49844,203	4341,628	14404,504	68590,335

Керівник проектної організації

Тарас РУДИЙ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного

Орина ЩЕБЕТЮК

