

КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Директор з господарської діяльності
Ростислав ЛІСОВИЙ
 (назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 17559,103 тис.грн
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	Основні роботи	Додаткові роботи	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	17250,403	308,7	17559,103
- будівельних робіт	12650,485	192,196	12842,681
- устаткування, меблів та інвентарю	1036,401	58,325	1094,726
- інших витрат, тис.грн.	3563,517	58,179	3621,696
зворотні суми	-	-	-

Найменування будівництва

1 - «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

2 - «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

Керівник проектної організації

Катерина АЛЕКСЕЄНКО

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Ольга ГУСЯК

Керівник



КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"

Директор з господарської діяльності Ростислав ЛІСОВИЙ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17250,403 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 26 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування	7567,483	830,085	-	8397,568
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	7567,483	830,085	-	8397,568
		Разом по главах 1-7:	7567,483	830,085	-	8397,568
		Разом по главах 1-8:	7567,483	830,085	-	8397,568
		Разом по главах 1-9:	7567,483	830,085	-	8397,568

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	125,964	125,964
3	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	16,795	16,795
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	142,759	142,759
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з єдиним податком	-	-	85,962	85,962
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	32,000	32,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду з єдиним податком	-	-	33,726	33,726
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	151,688	151,688
		Разом по главах 1-12:	7567,483	830,085	294,447	8692,015
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	122,955	-	-	122,955
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	62,931	62,931
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	181,620	19,922	7,067	208,609
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1103,526	138,707	-	1242,233
		Разом	8975,584	988,714	364,445	10328,743
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2041,811	2041,811
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8975,584	988,714	2406,256	12370,554
	Довідка	Довідка від 22.11.2024 №260201-вих-168654 про понесені витрати на загальну суму 4879,8496 тис.грн (ПДВ 751,34633 тис.грн) в т.ч.: виготовлення ПКД - 309,993 тис.грн (без ПДВ); експертиза ПКД - 20,9 тис.грн (без ПДВ); будівельні роботи - 4508,07794 тис.грн. (ПДВ - 751,34633 тис.грн); технічний нагляд - 37,8787 тис.грн (без ПДВ); авторський нагляд - 3,0 тис.грн (без ПДВ)	3674,901	47,687	1157,261	4879,849

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	12650,485	1036,401	3563,517	17250,403



Керівник проектної організації

Катерина АЛЕКСЕЄНКО

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ольга ГУСЯК

Керівник



КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"
Директор з господарської діяльності Ростислав ЛІСОВИЙ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 308,700 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

Складений за поточними цінами станом на 26 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи	177,718	55,185	-	232,903
		-				
		Разом по главі 2:	177,718	55,185	-	232,903
		Разом по главах 1-7:	177,718	55,185	-	232,903
		Разом по главах 1-8:	177,718	55,185	-	232,903
		Разом по главах 1-9:	177,718	55,185	-	232,903

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,494	3,494
3	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	0,466	0,466
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	3,960	3,960
		Разом по главах 1-12:	177,718	55,185	3,960	236,863
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4,633	-	-	4,633
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,674	2,674
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4,265	1,324	0,095	5,684
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5,580	1,816	-	7,396
		Разом	192,196	58,325	6,729	257,250
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	51,450	51,450
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	192,196	58,325	58,179	308,700

Керівник проєктної організації

Катерина АЛЕКСЕЄНКО

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ольга ГУСЯК

Керівник

