

Державне підприємство "Агенство місцевих доріг Полтавської області"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 112315,849 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,519 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи-Лубни на ділянці км 1+582 - км 5+890
Чорнухинського району Полтавської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 9 грудня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Автомобільна дорога	3252,484	-	-	3252,484
		Разом по главі 2:	3252,484	-	-	3252,484
2 3	03-02 03-03	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Міст через р. Многа на КМ3+365	8107,732	-	-	8107,732
		Штучні споруди	15,149	-	-	15,149
		Разом по главі 3:	8122,881	-	-	8122,881

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Дощова каналізація	171,612	-	-	171,612
		Разом по главі 6:	171,612	-	-	171,612
		Разом по главах 1-7:	11546,977	-	-	11546,977
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	3,462	-	-	3,462
		Разом по главі 8:	3,462	-	-	3,462
		Разом по главах 1-8:	11550,439	-	-	11550,439
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельної техніки	-	-	150,000	150,000
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	28,586	28,586
		Разом по главі 9:	-	-	178,586	178,586
		Разом по главах 1-9:	11550,439	-	178,586	11729,025
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Довідка від Замовника	Кошти на утримання служби замовника включаючи технічний нагляд	-	-	1484,646	1484,646
9	Довідка від Замовника	Науково-технічний супровід	-	-	60,000	60,000
		Разом по главі 10:	-	-	1544,646	1544,646
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	162,205	162,205
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,833	20,833
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (52 дн. x 2052,87 грн.)	-	-	106,749	106,749

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	289,787	289,787
		Разом по главах 1-12:	11550,439	-	2013,019	13563,458
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	134,845	-	-	134,845
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,676	37,676
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	231,009	-	40,260	271,269
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3719,241	-	-	3719,241
		Разом	15635,534	-	2090,955	17726,489
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3545,298	3545,298
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15635,534	-	5636,253	21271,787
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Вартість виконаних робіт на 22.10.2024 р.	72593,457	-	14518,691	87112,148
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Розробка проєктно-кошторисної документації (освоєно на 22.10.2024 р.)	-	-	1279,334	1279,334
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Проведення експертизи проєктної документації	-	-	96,434	96,434
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Отримання технічних умов	-	-	0,788	0,788
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Вартість коригування проєктно-кошторисної документації	-	-	769,080	769,080
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Проведення технічного нагляду	-	-	4,703	4,703
	Довідка від Замовника (освоєні кошти)	Кошти на утримання служби Замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	-	-	1781,575	1781,575
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	88228,991	-	24086,858	112315,849
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	0,519

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	0,519

Керівник проектної організації



А.В. Жинчін

Головний інженер проекту



А.В. Жинчін