

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149546,786 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 120,93 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №132 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3-А у Дарницькому районі м. Києва(«ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») Коригування

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	1029,488	-	-	1029,488
		Разом по главі 1:	1029,488	-	-	1029,488
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	69107,081	16263,930	-	85371,011

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	69107,081	16263,930	-	85371,011
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	1200,847	2156,895	-	3357,742
		Разом по главі 4:	1200,847	2156,895	-	3357,742
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1011,467	-	-	1011,467
		Разом по главі 6:	1011,467	-	-	1011,467
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	12513,974	2463,780	-	14977,754
		Разом по главі 7:	12513,974	2463,780	-	14977,754
		Разом по главах 1-7:	84862,857	20884,605	-	105747,462
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом	806,197	-	-	806,197
		Разом по главі 8:	806,197	-	-	806,197
		Разом по главах 1-8:	85669,054	20884,605	-	106553,659
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельної техніки для влаштування паль	-	-	366,667	366,667
		Разом по главі 9:	-	-	366,667	366,667
		Разом по главах 1-9:	85669,054	20884,605	366,667	106920,326
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1069,203	1069,203
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1290,536	1290,536
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1720,714	1720,714
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	51,401	51,401
Разом по главі 10:			-	-	4131,854	4131,854
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	75,920	75,920
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
Разом по главі 12:			-	-	609,920	609,920
Разом по главах 1-12:			85669,054	20884,605	5108,441	111662,100
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1757,259	-	-	1757,259
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	493,436	493,436
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1713,381	417,692	102,169	2233,242
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2059,000	691,419	-	2750,419
		Разом	91198,694	21993,716	5704,046	118896,456
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	23779,291	23779,291
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	91198,694	21993,716	29483,337	142675,747
	Освоєні кошти станом 20 листопада 2024 року	-договір від 05.10.2023 року №397 проектні роботи :	-	-	1142,000	1142,000
	Освоєні кошти станом 20 листопада 2024 року	-договір від 29.09.2023 року №19-23/899 на проведення вишукувальних робіт	-	-	34,000	34,000
	Освоєні кошти станом 20 листопада 2024 року	-договір від 27.0620224року № 684 будівельні роботи	5627,027	-	-	5627,027

1	2	3	4	5	6	7
	Освоєні кошти станом 20 листопада 2024 року	-договір від 19.072024 року № 728 здійснення технічного нагляду	-	-	68,012	68,012
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	96825,721	21993,716	30727,349	149546,786
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	120,930
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	120,930

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту(Головний архітектор проєкту)

Керівник

