

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 141256,368 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 118,996 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 Дарницького району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 4-А у Дарницькому районі м.Києва (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>				
		Підготовка території будівництва	497,516	-	-	497,516
		<b>Разом по главі 1:</b>	497,516	-	-	497,516
2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	72900,008	15851,575	-	88751,583
		<b>Разом по главі 2:</b>	72900,008	15851,575	-	88751,583

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
3	04-01	Електропостачання	1028,925	2115,870	-	3144,795
		<b>Разом по главі 4:</b>	1028,925	2115,870	-	3144,795
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	2495,120	-	-	2495,120
		<b>Разом по главі 6:</b>	2495,120	-	-	2495,120
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	6584,591	2004,917	-	8589,508
		<b>Разом по главі 7:</b>	6584,591	2004,917	-	8589,508
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	83506,160	19972,362	-	103478,522
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	793,309	-	-	793,309
		<b>Разом по главі 8:</b>	793,309	-	-	793,309
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	84299,469	19972,362	-	104271,831
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	84299,469	19972,362	-	104271,831
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1042,718	1042,718
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1564,077	1564,077
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,2 %)	-	-	2293,980	2293,980
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	50,580	50,580

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), в т.ч. за приєднання або збільшення електричної потужності	-	-	13,928	13,928
12	Договір	Виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	60,000	60,000
13	Розрахунок	Приєднання або збільшення електричної потужності (за 87кВт по 3,215 без ПДВ)	-	-	335,650	335,650
14	Кошторис	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	18,853	18,853
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	5379,786	5379,786
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	72,995	72,995
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	606,995	606,995
<b>Разом по главах 1-12:</b>			84299,469	19972,362	5986,781	110258,612
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1663,321	-	-	1663,321
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	466,954	466,954
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1685,989	399,447	119,736	2205,172
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,5)</b>	1905,484	471,847	-	2377,331
		<b>Разом</b>	89554,263	20843,656	6573,471	116971,390
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	23287,478	23287,478
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	89554,263	20843,656	29860,949	140258,868
	Дані замовника	<b>Виконання на 16.04.2024 р</b>	-	-	997,500	997,500
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	89554,263	20843,656	30858,449	141256,368
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	118,996
		<b>у тому числі:</b>				


1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	118,996

Керівник проектної організації



Гаврилов О.С.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)



Подтинний Є.О

Керівник