

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149786,878 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 127,691 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №132 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3-А у Дарницькому районі м. Києва («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Підготовка території будівництва	1038.578	-	-	1038.578
		Разом по главі 1:	1038.578	-	-	1038.578
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	73837.258	16227.575	-	90064.833

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	73837.258	16227.575	-	90064.833
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	1201.250	2156.895	-	3358.145
		Разом по главі 4:	1201.250	2156.895	-	3358.145
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1006.321	-	-	1006.321
		Разом по главі 6:	1006.321	-	-	1006.321
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	12524.078	2463.780	-	14987.858
		Разом по главі 7:	12524.078	2463.780	-	14987.858
		Разом по главах 1-7:	89607.485	20848.250	-	110455.735
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом	851.271	-	-	851.271
		Разом по главі 8:	851.271	-	-	851.271
		Разом по главах 1-8:	90458.756	20848.250	-	111307.006
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельної техніки для влаштування паль	-	-	366.667	366.667
		Разом по главі 9:	-	-	366.667	366.667
		Разом по главах 1-9:	90458.756	20848.250	366.667	111673.673
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1116.737	1116.737
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1362.381	1362.381
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1816.508	1816.508
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	54.275	54.275
Разом по главі 10:			-	-	4349.901	4349.901
Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	32.000	32.000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534.000	534.000
Разом по главі 12:			-	-	566.000	566.000
Разом по главах 1-12:			90458.756	20848.250	5282.568	116589.574
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1903.831	-	-	1903.831
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	534.389	534.389
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1809.175	416.965	105.651	2331.791
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2571.394	891.419	-	3462.813
		Разом	96743.156	22156.634	5922.608	124822.398
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	24964.480	24964.480
		Всього без понесених витрат :	91116.129	22156.634	29643.076	142915.839
		Понесені витрати станом на 20 листопад 2024 року	5627.027	-	1244.012	6871.039
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т.ч понесені витрати	96743.156	22156.634	30887.088	149786.878
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	127.691

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	127.691

Керівник проєктної організації

Головний інженер
проєкту(Головний архітектор
проєкту)

Керівник відділу

