

Вилківська міська ради Ізмаїльського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 48774,579 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдвяна,будинок 62

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдвяна, будинок 62	28613,429	1076,306	-	29689,735
		Разом по главі 2:	28613,429	1076,306	-	29689,735

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизель-генераторна станція	223,186	743,286	-	966,472
3	04-02	Мережі 0,4кВ	92,248	-	-	92,248
		Разом по главі 4:	315,434	743,286	-	1058,720
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопроводу	27,698	-	-	27,698
5	06-02	Зовнішні мережі каналізації	54,459	-	-	54,459
		Разом по главі 6:	82,157	-	-	82,157
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	2995,924	-	-	2995,924
		Разом по главі 7:	2995,924	-	-	2995,924
		Разом по главах 1-7:	32006,944	1819,592	-	33826,536
		Разом по главах 1-8:	32006,944	1819,592	-	33826,536
		Разом по главах 1-9:	32006,944	1819,592	-	33826,536
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	338,265	338,265
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	495,480	495,480
		Разом по главі 10:	-	-	833,745	833,745
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	462,124	462,124
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	62,800	62,800
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	150,000	150,000

1	2	3	4	5	6	7
12	Інженерно-геодезичні вишукування	Інженерно-геодезичні вишукування	-	-	29,007	29,007
13	Інженерно-геологічні вишукування	Інженерно-геологічні вишукування	-	-	15,679	15,679
		Разом по главі 12:	-	-	719,610	719,610
		Разом по главах 1-12:	32006,944	1819,592	1553,355	35379,891
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	705,933	-	-	705,933
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	197,569	197,569
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	800,174	45,490	38,834	884,498
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3114,159	187,782	-	3301,941
		Разом	36627,210	2052,864	1789,758	40469,832
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7992,604	7992,604
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	36627,210	2052,864	9782,362	48462,436
	Виконано робіт станом на 11.11. 2024 р.	Виконано робіт станом на 11.11.2024 р.	-	-	312,143	312,143
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	36627,210	2052,864	10094,505	48774,579



Керівник проектної організації

Петро ВЕЗЕНКОВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Петро ВЕЗЕНКОВ

Керівник