

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 193061,830 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 600,989 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб на вул. Богдана Лепкого, 9. в м. Чернівці**

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи	145,264	-	-	145,264
		Разом по главі 1:	145,264	-	-	145,264
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб	95068,451	20936,874	-	116005,325
		Разом по главі 2:	95068,451	20936,874	-	116005,325

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ 0,4 кВ	315,827	1,925	-	317,752
		Разом по главі 4:	315,827	1,925	-	317,752
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	+Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	318,584	-	-	318,584
5	06-02	+Дощова каналізація	1585,728	-	-	1585,728
6	06-04	+Дренаж новий	4646,546	-	-	4646,546
7	06-05	+очисні споруди	85,518	307,831	-	393,349
8	06-06	+Зовнішні мережі теплопостачання	330,587	-	-	330,587
		Разом по главі 6:	6966,963	307,831	-	7274,794
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	+Зовнішнє освітлення	309,330	-	-	309,330
10	07-02	+МАФИ	1343,978	1023,163	-	2367,141
11	07-03	+Благоустрій	8315,162	-	-	8315,162
		Разом по главі 7:	9968,470	1023,163	-	10991,633
		Разом по главах 1-7:	112464,975	22269,793	-	134734,768
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	2001,154	-	-	2001,154
		Разом по главі 8:	2001,154	-	-	2001,154
		Разом по главах 1-8:	114466,129	22269,793	-	136735,922
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	309,059	-	-	309,059
14	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, без ПДВ	-	-	4049,400	4049,400

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	309,059	-	4049,400	4358,459
		Разом по главах 1-9:	114775,188	22269,793	4049,400	141094,381
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
15	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1410,944	1410,944
16	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2116,416	2116,416
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	68,865	68,865
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	541,670	541,670
		Разом по главі 10:	-	-	4137,895	4137,895
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геодезичних та гологічних вишукувальних робіт (дані змовника)	-	-	91,364	91,364
20	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3325,324	3325,324
21	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	138,886	138,886
22	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,2 %)	-	-	282,189	282,189
		Разом по главі 12:	-	-	3837,763	3837,763
		Разом по главах 1-12:	114775,188	22269,793	12025,058	149070,039
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3037,214	-	-	3037,214
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	848,900	848,900
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2065,953	400,856	216,451	2683,260
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І). Загальна з СПП тривалість робіт - 9,5 міс.	16550,582	-	-	16550,582
		Разом	136428,937	22670,649	13090,409	172189,995
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	20871,835	20871,835
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	136428,937	22670,649	33962,244	193061,830
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	600,989

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	300,173
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	300,816

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

