

Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 106838,652 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному
(Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 5 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Основні роботи Земляні роботи ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному	98,208	-	-	98,208
2	01-02	Додаткові роботи (Земляні роботи згідно виконавчої схеми №1 та №2 під локальні очисні споруди)	1074,388	-	-	1074,388
		Разом по главі 1:	1172,596	-	-	1172,596
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
3	02-01	Основні роботи Ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному	2892,546	-	-	2892,546
4	02-02	Додаткові роботи 1.(Демонтажні роботи, злизова каналізація, дорожнє покриття, зовнішнє електроосвітлення та електропостачання, організація дорожнього руху) 2. (Влаштування фундаментних плит під очисні споруди)	2507,658	-	-	2507,658
		Разом по главі 2:	5400,204	-	-	5400,204
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Основні роботи Зовнішнє електроосвітлення та електропостачання ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному	1193,302	2,100	-	1195,402
		Разом по главі 4:	1193,302	2,100	-	1195,402
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Основні роботи Зовнішні інженерні мережі (водопостачання, водовідведення)	996,227	-	-	996,227
		Разом по главі 6:	996,227	-	-	996,227
		Разом по главах 1-7:	8762,329	2,100	-	8764,429
		Разом по главах 1-8:	8762,329	2,100	-	8764,429
		Разом по главах 1-9:	8762,329	2,100	-	8764,429
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	87,644	87,644
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	131,466	131,466
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифікату прийняття в експлуатацію СС2	-	-	13,929	13,929
10	Розрахунок	Контрольне геодезичне знімання	-	-	49,500	49,500
11	Розрахунок	Інвентуризація об'єкта	-	-	45,000	45,000
12	Розрахунок	Влаштування вузла обліку	-	-	3,500	3,500
		Разом по главі 10:	-	-	331,039	331,039

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,019	26,019
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ) (Згідно основного договору залишок 102,048 тис.грн) (Додаткові роботи 17,8 тис.грн)	-	-	119,848	119,848
		Разом по главі 12:	-	-	145,867	145,867
		Разом по главах 1-12:	8762,329	2,100	476,906	9241,335
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	76,724	-	-	76,724
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	39,253	39,253
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	175,247	0,042	9,538	184,827
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	306,097	0,080	-	306,177
		Разом	9320,397	2,222	525,697	9848,316
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість 20 % (без п.14)	-	-	1945,694	1945,694
	Виконання	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9320,397	2,222	2471,391	11794,010
		Виконання по об'єкту згідно листа № 622-08 від 24.10.2024 р.	58624,961	19942,868	16476,813	95044,642
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	67945,358	19945,090	18948,204	106838,652

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу (Кошторисник)

СЕМЕНКО РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ
2956712014

СЕМЕНКО Р.В.

СЕМЕНКО Р.В.

ОСИЧУК В.В.

Погоджено. Замовник



Р. Пудима

Р.В. Котеленець