(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 158622,597 тис. грн.
В т.ч. виконані роботи та понесені витрати в сум.24535,364 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 1,369 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчи роботи до початку будівництва (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню).	568,725	-	-	568,725
2	01-02	Підготовчи роботи до початку будівництва (залишки робіт)	79,523	-	-	79,523
		Разом по главі 1:	648,248	-	-	648,248

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)	14011,092	11391,118	-	25402,210
4	02-02	Сховище (залишки робіт)	26128,393	43302,374	-	69430,767
		Разом по главі 2:	40139,485	54693,492	-	94832,977
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Зовнішні мережі електропостачання (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню) .	8,185	-	-	8,185
6	04-02	Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)	231,637	-	-	231,637
		Разом по главі 4:	239,822	-	-	239,822
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
7	06-01	Зовнішні мережі водопостачання,водовідведення,теплопостачання (роботи які підлігають виконанню після внесення змін в проекті)	1471,537	-	-	1471,537
8	06-02	Зовнішні мережі водопостачання,водовідведення,теплопостачання (залишки робіт)	342,859	-	-	342,859
		Разом по главі 6:	1814,396	-	-	1814,396
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Благоустрій (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проект)	3660,164	-	-	3660,164
10	07-02	Благоустрій (залишки робіт)	1702,025	-	-	1702,025
		Разом по главі 7:	5362,189	-	-	5362,189
		Разом по главах 1-7:	48204,140	54693,492	-	102897,632
		Разом по главах 1-8:	48204,140	54693,492	-	102897,632

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1Х0,9)%	433,837	-	-	433,837
		Разом по главі 9:	433,837	-	-	433,837
		Разом по главах 1-9:	48637,977	54693,492	-	103331,469
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1033,315	1033,315
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1530,447	1530,447
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	29,183	29,183
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)кошти за видачу сертифікату	-	-	15,746	15,746
16	завдання	Кошти на оплату електричної потужності після скасування військового стану	-	-	139,680	139,680
		Разом по главі 10:	-	-	2748,371	2748,371
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	162,336	162,336
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	56,960	56,960
		Разом по главі 12:	-	-	219,296	219,296
		Разом по главах 1-12:	48637,977	54693,492	2967,667	106299,136
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1972,606	-	-	1972,606
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	497,135	497,135
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	972,760	1093,870	59,353	2125,983
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,3)**	2056,748	2896,020	-	4952,768

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	53640,091	58683,382	3524,155	115847,628
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	18239,605	18239,605
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	53640,091	58683,382	21763,760	134087,233
	Довідка №108 від 10.12,2024р.	**Раніше понесені витрати**	17168,882	1133,389	6233,093	24535,364
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	70808,973	59816,771	27996,853	158622,597
		Зворотні суми	-	-	-	1,369
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,369

Керівник проєктної організації _____ Карпюк П.І.

Головний архітектор проєкту _____ Карпюк П.І.

Керівник Малінська М.В.

Харківське колективне підприємство-проектний інститут «ЦИВІЛЬПРОМБУД» Для технічної документації