

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2071687,285 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 29276,479 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2024 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.
			будівель- них робіт	устаткуван- ня, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	5341,483	-	-	5341,483
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	1511,245	-	-	1511,245
3	01-03	Підготовчі роботи. 3 пусковий комплекс	2276,478	-	-	2276,478
4	01-04	Підготовчі роботи. 4 пусковий комплекс	2181,829	-	-	2181,829
5	01-05	Підготовчі роботи. 5 пусковий комплекс	1575,487	-	-	1575,487
6	01-06	Підготовчі роботи. 6 пусковий комплекс	972,275	-	-	972,275
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 1:	13858,797	-	-	13858,797

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
7	02-01	Крематорій. 1 пусковий комплекс	57317,993	8140,315	-	65458,308
8	02-02	Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс	71238,029	4667,395	-	75905,424
9	02-03	Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс	14471,419	2032,525	-	16503,944
10	02-04	Монумент №7. 1 пусковий комплекс	76,809	-	-	76,809
11	02-05	Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс	124,214	-	-	124,214
12	02-06	Монумент №15. 5 пусковий комплекс	62,107	-	-	62,107
13	02-07	Монумент №4. 6 пусковий комплекс	62,107	-	-	62,107
14	02-08	Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс	10128,210	-	-	10128,210
15	02-09	Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс	3636,003	-	-	3636,003
16	02-010	Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс	7272,006	-	-	7272,006
17	02-011	Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс	3636,003	-	-	3636,003
18	02-012	Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс	7272,006	-	-	7272,006

		Разом по главі 2:	175296,906	14840,235	-	190137,141
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
19	04-01	Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс	3979,953	5426,567	-	9406,520
20	04-02	Електропостачання. 1 пусковий комплекс	6791,563	-	-	6791,563
21	04-03	Електропостачання резервне. 1 пусковий комплекс	259,622	593,742	-	853,364
22	04-04	Електропостачання резервне. 5 пусковий комплекс	15,313	183,141	-	198,454

		Разом по главі 4:	11046,451	6203,450	-	17249,901
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
23	05-01	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	22081,479	-	-	22081,479
24	05-02	Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс	270,354	-	-	270,354
25	05-03	Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс	305,706	-	-	305,706
26	05-04	Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс	311,264	687,300	-	998,564
27	05-05	Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс	445,169	724,256	-	1169,425
28	05-06	Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс	497,060	804,729	-	1301,789
29	05-07	Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс	671,064	1016,301	-	1687,365

1	2	3	4	5	6	7
30	05-08	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Кременаторію. 1 пусковий комплекс	828,992	-	-	828,992
31	05-09	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу Меморіальної будівлі. 4 пусковий комплекс	199,994	-	-	199,994
32	05-010	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий комплекс	553,408	-	-	553,408
33	05-011	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	1702,500	7127,225	-	8829,725
34	05-012	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	1674,540	-	-	1674,540
		Разом по главі 5:	29541,530	10359,811	-	39901,341
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
35	06-01	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	386,517	-	-	386,517
36	06-02	Водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс	769,250	-	-	769,250
37	06-03	Зовнішні теплові мережі. 1 пусковий комплекс	1992,716	-	-	1992,716
38	06-04	Зовнішні теплові мережі. 5 пусковий комплекс	2732,731	-	-	2732,731
39	06-05	Дренаж. 1 пусковий комплекс	20526,527	-	-	20526,527
40	06-06	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс	7786,445	366,947	-	8153,392
41	06-07	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 3 пусковий комплекс	1922,239	-	-	1922,239
42	06-08	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 4 пусковий комплекс	1747,854	-	-	1747,854
43	06-09	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 5 пусковий комплекс	6774,897	208,086	-	6982,983
44	06-010	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 6 пусковий комплекс	3428,144	-	-	3428,144
45	06-011	Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс	2137,451	439,287	-	2576,738
		Разом по главі 6:	50204,771	1014,320	-	51219,091

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
46	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	101143,578	133,103	-	101276,681
47	07-02	Благоустрій. 3 пусковий комплекс	65264,059	132,118	-	65396,177
48	07-03	Благоустрій. 4 пусковий комплекс	120901,531	-	-	120901,531
49	07-04	Благоустрій. 5 пусковий комплекс	58121,242	89,063	-	58210,305
50	07-05	Благоустрій. 6 пусковий комплекс	108034,207	161,477	-	108195,684
51	07-06	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	103909,895	37,951	-	103947,846
52	07-07	Зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс	8027,075	-	-	8027,075
53	07-08	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	1396,417	-	-	1396,417
54	07-09	Зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс	6206,983	-	-	6206,983
55	07-010	Зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс	3386,568	-	-	3386,568
56	07-011	Зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс	6859,700	-	-	6859,700
57	07-012	Зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс	7779,532	-	-	7779,532
58	07-013	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	2093,908	-	-	2093,908
59	07-014	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	220,927	-	-	220,927
60	07-015	Озеленення території. 3 пусковий комплекс	1433,206	-	-	1433,206
61	07-016	Озеленення території. 4 пусковий комплекс	2275,667	-	-	2275,667
62	07-017	Озеленення території. 5 пусковий комплекс	915,562	-	-	915,562
63	07-018	Озеленення території. 6 пусковий комплекс	3109,114	-	-	3109,114
-----			-----			
		Разом по главі 7:	601079,171	553,712	-	601632,883
		Разом по главах 1-7:	881027,626	32971,528	-	913999,154
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
64	08-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	5934,692	-	-	5934,692
65	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	47,674	-	-	47,674
66	08-03	Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс	4768,723	-	-	4768,723
67	08-04	Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс	4133,101	-	-	4133,101
68	08-05	Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс	2899,341	-	-	2899,341
69	08-06	Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс	5860,367	-	-	5860,367
-----			-----			
		Разом по главі 8:	23643,898	-	-	23643,898
		Разом по главах 1-8:	904671,524	32971,528	-	937643,052

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
70	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	7237,373	-	-	7237,373
71	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2442,594	-	-	2442,594
72	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3575,123	3575,123
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 9:	9679,967	-	3575,123	13255,090
		Разом по главах 1-9:	914351,491	32971,528	3575,123	950898,142
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
73	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	14263,472	14263,472
74	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	602,680	602,680
75	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
76	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
77	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 3 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
78	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 4 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
79	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 5 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
80	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 6 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 10:	-	-	14960,628	14960,628
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
81	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	23654,947	23654,947
82	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	887,095	887,095
83	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду 1 пусковий комплекс	-	-	500,000	500,000

1	2	3	4	5	6	7
84	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду 2 пусковий комплекс	-	-	500,000	500,000
85	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду 3 пусковий комплекс	-	-	500,000	500,000
86	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду 4 пусковий комплекс	-	-	500,000	500,000
87	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду 5 пусковий комплекс	-	-	500,000	500,000
88	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду 6 пусковий комплекс	-	-	500,000	500,000
-----			-----			
		Разом по главі 12:	-	-	27542,042	27542,042
		Разом по главах 1-12:	914351,491	32971,528	46077,793	993400,812
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	27494,058	-	-	27494,058
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6940,596	6940,596
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	27430,545	989,146	1382,334	29802,025
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	664835,077	3933,503	-	668768,580
		Разом	1634111,171	37894,177	54400,723	1726406,071
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	345281,214	345281,214
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1634111,171	37894,177	399681,937	2071687,285
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	29276,479
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	3546,585
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	25729,894

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

Головний архітектор проекту

Інженер-кошторисник

В. Євдокименко

Дербін

В. Стецюк

