

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главами 1-12	1168,746	-	65,880	1234,626
7	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	73,540	-	-	73,540
8	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	20,547	20,547
9	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	23,375	-	1,318	24,693
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1265,661	-	87,745	1353,406
		Разом	1265,661	-	87,745	1353,406
		Податок на додану вартість	-	-	270,681	270,681
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1265,661	-	358,426	1624,087
		Довідка виконаних робіт від 25.10.2024 видана відділом освіти Теребовлянської міської ради	6725,986	734,871	1904,701	9365,558
		Разом	7991,647	734,871	2263,127	10989,645

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Винницький М.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Винницька Н.П.

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]