

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 20444,078 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня) Коригування 2 пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 31 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Корпус А (другий пусковий комплекс)	11297,272	2188,170	-	13485,442
		Разом по главі 2:	11297,272	2188,170	-	13485,442
		Разом по главах 1-7:	11297,272	2188,170	-	13485,442
		Разом по главах 1-8:	11297,272	2188,170	-	13485,442
2	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	50,838	-	-	50,838

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	50,838	-	-	50,838
		Разом по главах 1-9:	11348,110	2188,170	-	13536,280
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	135,363	135,363
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	203,044	203,044
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,347	12,347
		Разом по главі 10:	-	-	350,754	350,754
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	80,576	80,576
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 28,480+106,80-33,023=102,257 тис. грн.	-	-	51,127	51,127
		Разом по главі 12:	-	-	131,703	131,703
		Разом по главах 1-12:	11348,110	2188,170	482,457	14018,737
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	717,170	-	-	717,170
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	184,817	184,817
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	340,443	65,645	14,474	420,562
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1416,017	279,429	-	1695,446
		Разом	13821,740	2533,244	681,748	17036,732
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3407,346	3407,346

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13821,740	2533,244	4089,094	20444,078

Головний архітектор проекту

Керівник відділу



Бокало

Бокало