

Великочернечинський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 12247,974 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернечина, вул. Центральна, 8 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В. Чернечина, вул. Центральна, 8	3504,484	505,930	-	4010,414
		Разом по главі 2:	3504,484	505,930	-	4010,414
		Разом по главах 1-7:	3504,484	505,930	-	4010,414
		Разом по главах 1-8:	3504,484	505,930	-	4010,414
		Разом по главах 1-9:	3504,484	505,930	-	4010,414

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	60,156	60,156
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
4	Розрахунок	Проведення технічної інвентаризації об'єкту	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10:	-	-	89,085	89,085
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість коригування робочого проекту (без ПДВ)	-	-	46,604	46,604
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,258	17,258
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	69,202	69,202
		Разом по главах 1-12:	3504,484	505,930	158,287	4168,701
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	88,643	-	-	88,643
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	46,092	46,092
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	70,090	10,119	3,166	83,375
	Розрахунок Н П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	316,511	47,001	-	363,512
		Разом	3979,728	563,050	207,545	4750,323
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1082,601	1082,601
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3979,728	563,050	1290,146	5832,924
	Довідка №01-12/402 від 08.11.2024 року	Стан використаних коштів по об'єкту	5116,686	70,000	1228,364	6415,050

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	9096,414	633,050	2518,510	12247,974

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Максим ДМИТРИЧЕНКО

Сергій ІВЧЕНКО

