

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість об'єкта 643,446 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,85185 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 69,725 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Кабельна лінія 0,4/0,23 кВ	65,898	0,389	66,287	0,19503	15,258	-
2	04-01-02	на Встановлення ДЕС	577,159	-	577,159	0,65682	54,467	-
---	---	Всього:	643,057	0,389	643,446	0,85185	69,725	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.С.Васильківська

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.А.Чумальчук

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.А.Чумальчук

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.С.Васильківська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	Кабельна лінія 0,4/0,23 кВ	<u>0.05096</u> 3,395	<u>0.09692</u> 7,221	<u>0.02873</u> 2,471	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17661</u> 13,087	<u>0.01842</u> 2,171	<u>0.19503</u> 15,258
04-01-02	Встановлення ДЕС	<u>0.02626</u> 1,855	<u>0.50125</u> 39,255	<u>0.07974</u> 7,513	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.60725</u> 48,623	<u>0.04957</u> 5,844	<u>0.65682</u> 54,467
	Разом :	<u>0.07722</u> 5,25	<u>0.59817</u> 46,476	<u>0.10847</u> 9,984	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.78386</u> 61,71	<u>0.06799</u> 8,015	<u>0.85185</u> 69,725

Склав _____

В.А.Чумальчук

Перевірів _____

І.С.Васильківська