

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 56303,474 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Складений за поточними цінами станом на 10 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область	37325,190	795,058	-	38120,248
		-				
		Разом по главі 2:	37325,190	795,058	-	38120,248
		Разом по главах 1-7:	37325,190	795,058	-	38120,248
		Разом по главах 1-8:	37325,190	795,058	-	38120,248
		Разом по главах 1-9:	37325,190	795,058	-	38120,248

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	381,202	381,202
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	571,804	571,804
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 10:	-	-	953,006	953,006
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	590,000	590,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	74,757	74,757
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	200,000	200,000
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 12:	-	-	864,757	864,757
		Разом по главах 1-12:	37325,190	795,058	1817,763	39938,011
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	500,461	-	-	500,461
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	254,483	254,483
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	746,504	15,901	36,355	798,760
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5293,085	134,762	-	5427,847
		Разом	43865,240	945,721	2108,601	46919,562
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9383,912	9383,912

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	43865,240	945,721	11492,513	56303,474

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Линник О. М.

Керівник