

-
[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 444334,17423 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 684,19710 тис.грн.

-
[посилання на документ про затвердження]

"__" _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____**

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області".
Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "__" _____ 20__р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	2811,17941	-	-	2811,17941
		Разом по главі 1	2811,17941	-	-	2811,17941
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Дошкільний заклад на 150 місць	133602,36991	41637,49219	-	175239,86210
		Разом по главі 2	133602,36991	41637,49219	-	175239,86210
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Трансформаторна підстанція	1859,34074	1214,65808	-	3073,99882
4	04-02	Кабельна лінія 0,4кВ та 10 кВ	2736,65439	8,92680	-	2745,58119
		Разом по главі 4	4595,99513	1223,58488	-	5819,58001
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Зовнішня мережі системи зв'язку	97,08356	-	-	97,08356
6	05-02	Покриття доріг та тротуарів за межами території ДНЗ в межах проектування	22600,17224	-	-	22600,17224
		Разом по главі 5	22697,25580	-	-	22697,25580
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
7	06-01	Котельня	974,61285	270,98985	-	1245,60270
8	06-02	Теплові мережі	3705,45914	-	-	3705,45914

1	2	3	4	5	6	7
9	06-03	Зовнішні мережі каналізації	402,94931	5,42222	-	408,37153
10	06-04	Зовнішні мережі водопостачання	443,42085	-	-	443,42085
11	06-05	Дощова каналізація, очисні та дренажні споруди	30293,11240	978,08297	-	31271,19537
12	06-06	Зовнішні мережі газопостачання	70,75423	-	-	70,75423
13	06-07	Зовнішні мережі протипожежного водопроводу	599,43707	-	-	599,43707
		Разом по главі 6	36489,74585	1254,49504	-	37744,24089
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
14	07-01	Групові павільйони	1746,76132	4932,96160	-	6679,72292
15	07-02	Озеленення території	15047,38213	-	-	15047,38213
16	07-03	Проїзди, тротуари в межах території ДНЗ	7590,70960	-	-	7590,70960
17	07-04	Покриття доріжок та майданчиків	2843,31646	-	-	2843,31646
18	07-05	Малі архітектурні форми, огорожа	2685,19320	2862,60481	-	5547,79801
19	07-06	Зовнішнє електроосвітлення	67470,94991	65,67455	-	67536,62446
20	07-07	Вертикальне планування	4382,61380	-	-	4382,61380
		Разом по главі 7	101766,92642	7861,24096	-	109628,16738
		Разом за главами 1-7	301963,47252	51976,81307	-	353940,28559
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
21	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	31,86191	-	-	31,86191
22	8-1P	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення	4529,45208	-	-	4529,45208
		Разом по главі 8	4561,31399	-	-	4561,31399
		Разом за главами 1-8	306524,78651	51976,81307	-	358501,59958
		Разом за главами 1-9	306524,78651	51976,81307	-	358501,59958
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
23	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	2940,54552	2940,54552
		Разом по главі 10	-	-	2940,54552	2940,54552
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
24	12-1P	Вартість проектних робіт	-	-	1453,28902	1453,28902
25	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1501,78000	1501,78000
		Разом по главі 12	-	-	2955,06902	2955,06902
		Разом за главами 1-12	306524,78651	51976,81307	5895,61454	364397,21412
26	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4596,87955	-	-	4596,87955
27	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1284,38490	1284,38490
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	311121,66606	51976,81307	7179,99944	370278,47857
		Разом	311121,66606	51976,81307	7179,99944	370278,47857
		Податок на додану вартість	-	-	74055,69566	74055,69566
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	311121,66606	51976,81307	81235,69510	444334,17423
		Зворотні суми:				

1	2	3	4	5	6	7
		- вартість матеріальних ресурсів від розборки тимчасових будівель та споруд (15%)				684,19710

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]