

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 116961,362 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 64,078 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, Шевченківський район,
вул. Андрія Лободи, 30**

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва	13,121	-	-	13,121
		Разом по главі 1:	13,121	-	-	13,121
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	67941,471	6211,093	-	74152,564

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	67941,471	6211,093	-	74152,564
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	685,153	778,395	-	1463,548
		Разом по главі 4:	685,153	778,395	-	1463,548
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	1664,095	-	-	1664,095
		Разом по главі 5:	1664,095	-	-	1664,095
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	477,104	26,137	-	503,241
		Разом по главі 6:	477,104	26,137	-	503,241
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	1632,683	12,471	-	1645,154
		Разом по главі 7:	1632,683	12,471	-	1645,154
		Разом по главах 1-7:	72413,627	7028,096	-	79441,723
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження	351,785	-	-	351,785
		Разом по главі 8:	351,785	-	-	351,785
		Разом по главах 1-8:	72765,412	7028,096	-	79793,508
		Разом по главах 1-9:	72765,412	7028,096	-	79793,508
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	797,935	797,935


1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1095,467	1095,467
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	730,311	730,311
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	43,659	43,659
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	31,262	31,262
14	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
16	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	-	-	2,793	2,793
Разом по главі 10:			-	-	2815,356	2815,356
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	445,585	445,585
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	138,892	138,892
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
Разом по главі 12:			-	-	655,677	655,677
Разом по главах 1-12:			72765,412	7028,096	3471,033	83264,541
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1443,767	-	-	1443,767
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	403,394	403,394
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	582,123	56,225	27,768	666,116

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	10690,985	1071,785	-	11762,770
		Разом	85482,287	8156,106	3902,195	97540,588
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	30,199	30,199
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	30,199	30,199
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	19390,575	19390,575
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	85482,287	8156,106	23322,969	116961,362
		Зворотні суми	-	-	-	64,078
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	52,768
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11,310

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.Ю. Думініке

А. Шестопалова

Семешко