
 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -   15_КД_ЛК1_02-01-01 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи (перший пусковий комплекс) 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 6,756  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,01195  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 1,014  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Перший поверх 
Стіни 

1 КР3-38-3 
к дем.=0,8 

Демонтаж обшивання каркасних стін 
плитами деревностружковими товщиною 
16 мм 

100 м2 0,131 2326,73 
2326,73 

__-__ 
  -    

305 305 __-__ 
  -    

29,5120 
  -    

3,87 
  -    

Підлоги 
2 КР7-23-1 Улаштування чорнової підлоги із дошок на 

місці демонтованої основи 
100м2 0,0443 84818,13 

7605,69 
38,06 
32,75 

3757 337 2 
1 

96,4700 
0,3663 

4,27 
0,02 

Сходи 
3 КР7-23-1 Улаштування чорнової підлоги із дошок на 

місці демонтованої основи 
100м2 0,026 84818,13 

7605,69 
38,06 
32,75 

2205 198 1 
1 

96,4700 
0,3663 

2,51 
0,01 

  Разом прямі витрати по кошторису 6267 840 3 
2 

10,65 
0,03 

  Разом будівельні роботи, грн. 6267 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5424 
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       всього заробiтна плата, грн. 842 
  Загальновиробничi витрати, грн. 489 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,27 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 172 
  Всього будівельні роботи, грн. 6756 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 6756 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 11,95 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 1014 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук        
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

       _ _______________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ремонтно-реставраційні роботи  приміщень (перший пусковий комплекс) 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 2848,046  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,51262  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 860,260  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Опорядження внутрiшнє  
Перший поверх стіни 

1 КВ10-1-1 Вапняне фарбування обштукатурених 
поверхонь стін та відкосів [раніше 
очищених від старої фарби або 
перетертих, а також обштукатурених 
заново] 

10м2 121,48 216,00 
216,00 

__-__ 
  -    

26240 26240 __-__ 
  -    

2,6400 
  -    

320,71 
  -    

2 КВ10-1-9 При наступному фарбуванні додавати до 
норми 10-1-1 

10м2 121,48 72,00 
72,00 

__-__ 
  -    

8747 8747 __-__ 
  -    

0,8800 
  -    

106,9 
  -    

3 С111-2016-9 
варіант 2 

Вапняна  фарба  San Marso Autika calce Elit 
розхід 0,2 л/м2 

л 485,92 346,14 
  -    

__-__ 
  -    

168196   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін керамiчними 
плитками на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 0,6056 69066,51 
22594,72 

39,22 
33,74 

41827 13683 24 
20 

269,7555 
0,3774 

163,36 
0,23 

Стелі 
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5 КВ10-1-2 Вапняне фарбування оштукатурених 
поверхонь стель і склепінь (раніше 
очищених від старої фарби чи перетертих, 
 а також оштукатурених знову) 

10м2 29,938 351,01 
351,01 

__-__ 
  -     

10509 10509 __-__ 
  -     

4,2900 
  -     

128,43 
  -     

6 КВ10-1-10 При наступному фарбуванні додавати до 
норми 10-1-2 

10м2 29,938 83,46 
83,46 

__-__ 
  -     

2499 2499 __-__ 
  -     

1,0200 
  -     

30,54 
  -     

7 С111-2016-9 
варіант 2 

Вапняна  фарба  San Marso Autika calce Elit 
розхід 0,2 л/м2 

л 119,752 346,14 
  -     

__-__ 
  -     

41451   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КБ34-63-2 Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих 
панелей 

100м2 2,1752 38377,35 
30619,22 

7756,20 
1401,97 

83478 66603 16871 
3050 

353,0000 
17,3933 

767,85 
37,83 

9 С126-1212 
варіант 3 

Металева підвісна стеля Knauf MESH LAY-IN 100м2 2,1752 30282,64 
  -     

__-__ 
  -     

65871   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Склепіння "кляйн"                   
10 КВ4-52-2 Ручне розчищення від забруднень, що 

важко видаляються з дотриманням 
обережності 

1 м2 7,70771 359,56 
359,56 

__-__ 
  -     

2771 2771 __-__ 
  -     

4,6800 
  -     

36,07 
  -     

11 КР19-34-4 Структурне закріплення цегляної поверхні 
склепінь 

м2 7,71 22,86 
17,18 

5,68 
2,14 

176 132 44 
16 

0,2100 
0,0252 

1,62 
0,19 

12 С111-2004-2 
варіант 3 

Гідрофобізатор Facciasvista Pro л 3,855 37,28 
  -     

__-__ 
  -     

144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КВ7-7-7 Реставрація металевих двотаврів 1 м2 0,2 1832,01 
865,05 

__-__ 
  -     

366 173 __-__ 
  -     

8,6600 
  -     

1,73 
  -     

14 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь 
двотаврів за один раз грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,002 1590,07 
458,59 

72,43 
3,85 

3 1 __-__ 
  -     

4,7800 
0,0448 

0,01 
  -     

15 КВ10-11-5 Масляне фарбування металевих двотаврів 10м2 0,02 2172,87 
1573,27 

__-__ 
  -     

43 31 __-__ 
  -     

15,7500 
  -     

0,32 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 452321 131389 16939 
3086 

  1557,54 
38,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 452321         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 303993         
           всього заробiтна плата, грн. 134475         
      Загальновиробничi витрати, грн. 75037         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 191,44         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25733         
      Всього будівельні роботи, грн. 527358         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 527358         
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     Роздiл 2. Підлоги                    
    Перший поверх                   
    Тип П-1                   

16 КР7-27-6 Улаштування покриття підлоги з мозаїчного 
бетону 

100м2 1,0092 44184,46 
21387,75 

310,26 
266,96 

44591 21585 313 
269 

261,4000 
2,9859 

263,8 
3,01 

17 КР7-27-9 На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного 
покриття додавати або виключати 

100м2 1,0092 7080,11 
2274,60 

32,30 
27,79 

7145 2296 33 
28 

27,8000 
0,3108 

28,06 
0,31 

    Тип П-2                   
18 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 4,8824 4485,04 

493,25 
__-__ 

  -     
21898 2408 __-__ 

  -     
6,4200 

  -     
31,35 

  -     
19 КБ11-23-1 Улаштування покриттів безшовних 

епоксидно-полiефiрних товщиною 5 мм 
(наливна) 

100м2 1,8984 218607,98 
11434,02 

964,33 
855,84 

415005 21706 1831 
1625 

109,0200 
11,1384 

206,96 
21,15 

20 КР7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних 100м 2,04 5272,29 
1067,94 

2,31 
1,98 

10755 2179 5 
4 

13,9000 
0,0222 

28,36 
0,05 

    Тип П-3                   
21 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 1,57545 4485,04 

493,25 
__-__ 

  -     
7066 777 __-__ 

  -     
6,4200 

  -     
10,11 

  -     
22 КБ11-23-1 Улаштування покриттів безшовних 

епоксидно-полiефiрних товщиною 5 мм 
(наливна) 

100м2 0,7129 218607,98 
11434,02 

964,33 
855,84 

155846 8151 687 
610 

109,0200 
11,1384 

77,72 
7,94 

23 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 0,3361 22708,03 
13816,21 

41,52 
35,73 

7632 4644 14 
12 

164,9500 
0,3996 

55,44 
0,13 

24 & С111-287- 
6-Н 
варіант 3 

Плитки керамічні для підлог м2 34,2822 698,30 
  -     

__-__ 
  -     

23939   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток 
керамічних 

100м 0,360269 11440,44 
2944,48 

14,99 
12,90 

4122 1061 5 
5 

34,3300 
0,1443 

12,37 
0,05 

26 КР7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних 100м 1,12243 5272,29 
1067,94 

2,31 
1,98 

5918 1199 3 
2 

13,9000 
0,0222 

15,6 
0,02 

    Тип П-4                   
27 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші 
100м2 0,1359 22708,03 

13816,21 
41,52 
35,73 

3086 1878 6 
5 

164,9500 
0,3996 

22,42 
0,05 

28 & С111-287- 
6-Н 
варіант 3 

Плитки керамічні для підлог м2 13,8618 698,30 
  -     

__-__ 
  -     

9680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток 
керамічних 

100м 0,145413 11440,44 
2944,48 

14,99 
12,90 

1664 428 2 
2 

34,3300 
0,1443 

4,99 
0,02 

    Тип П-5                   
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30 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 1,029 4485,04 

493,25 
__-__ 

  -     
4615 508 __-__ 

  -     
6,4200 

  -     
6,61 

  -     
31 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 

мм 
100м2 0,0762 13343,08 

4891,00 
123,41 
106,19 

1017 373 9 
8 

63,6600 
1,1877 

4,85 
0,09 

32 КР7-17-10 
к=4 

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з 
важкого бетону додавати або виключати 

100м2 0,0762 9044,04 
617,71 

129,18 
111,15 

689 47 10 
8 

8,0400 
1,2432 

0,61 
0,09 

33 КР7-20-1 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
полістеролу товщ. 40 мм 

100м2 0,0762 3071,94 
3045,41 

26,53 
22,83 

234 232 2 
2 

37,7000 
0,2553 

2,87 
0,02 

34 & С114-97- 
116-М 
варіант 2 

Вартість екструдованого пінопласту м3 0,310896 3909,68 
  -     

__-__ 
  -     

1216   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в 
один шар (мембрама) 

100м2 0,0762 11924,99 
1057,11 

11,95 
10,71 

909 81 1 
1 

12,9200 
0,1326 

0,98 
0,01 

36 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 0,0381 22708,03 
13816,21 

41,52 
35,73 

865 526 2 
1 

164,9500 
0,3996 

6,28 
0,02 

37 & С111-287- 
6-Н 
варіант 3 

Плитки керамічні для підлог м2 3,8862 698,30 
  -     

__-__ 
  -     

2714   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток 
керамічних 

100м 0,20069 11440,44 
2944,48 

14,99 
12,90 

2296 591 3 
3 

34,3300 
0,1443 

6,89 
0,03 

    Тип П-6                   
    Тип П-7                   

39 КР7-20-1 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з плит 
полістеролу товщ. 40 мм 

100м2 1,1867 3071,94 
3045,41 

26,53 
22,83 

3645 3614 31 
27 

37,7000 
0,2553 

44,74 
0,3 

40 & С114-97- 
116-М 
варіант 2 

Вартість екструдованого пінопласту м3 4,841736 3909,68 
  -     

__-__ 
  -     

18930   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в 
один шар (мембрама) 

100м2 1,1867 11924,99 
1057,11 

11,95 
10,71 

14151 1254 14 
13 

12,9200 
0,1326 

15,33 
0,16 

42 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 
мм 

100м2 1,1867 13343,08 
4891,00 

123,41 
106,19 

15834 5804 146 
126 

63,6600 
1,1877 

75,55 
1,41 

43 КР7-17-10 
к=12 

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з 
важкого бетону додавати (до товщ 80 мм) 

100м2 1,1867 27132,13 
1853,14 

387,54 
333,45 

32198 2199 460 
396 

24,1200 
3,7296 

28,62 
4,43 

44 КБ11-23-1 Улаштування покриттів безшовних 
епоксидно-полiефiрних товщиною 5 мм 
(наливна) 

100м2 1,1867 218607,98 
11434,02 

964,33 
855,84 

259422 13569 1144 
1016 

109,0200 
11,1384 

129,37 
13,22 

45 КР7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних 100м 1,269769 5272,29 
1067,94 

2,31 
1,98 

6695 1356 3 
3 

13,9000 
0,0222 

17,65 
0,03 

46 КВ5-14-6 Реставрація плінтусів з доповненням 
втрачених частин 

1 м 52,62 67,97 
3,07 

__-__ 
  -     

3577 162 __-__ 
  -     

0,0400 
  -     

2,1 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 1087354 98628 4724 
4166 

  1099,63 
52,54 
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      Разом будівельні роботи, грн. 1087354         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 984002         
           всього заробiтна плата, грн. 102794         
      Загальновиробничi витрати, грн. 55515         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 138,25         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18586         
      Всього будівельні роботи, грн. 1142869         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 1142869         
                        
     Роздiл 3. Дверi                    
    Перший поверх                   

47 КВ10-34-14 
т.ч.п.1.2.4 
к=2,4 табл.9 
ДБН Д2.4- 
12-2000 

Розчищення поверхонь дерев'яних коробки 
та полотна дверей, фарбування масляне, 
що важко видаляється без змивки 

1 м2 209,604 615,85 
615,85 

__-__ 
  -     

129085 129085 __-__ 
  -     

7,1000 
  -     

1488,19 
  -     

48 КР12-63-1 Розчищення та реставрація існуючого 
засклення дверей 

100м2 0,04 7685,20 
6965,22 

__-__ 
  -     

307 279 __-__ 
  -     

80,3000 
  -     

3,21 
  -     

49 КВ5-14-3 Ремонт дерев'яних порогiв 1 м2 3,85 641,41 
303,59 

__-__ 
  -     

2469 1169 __-__ 
  -     

3,5000 
  -     

13,48 
  -     

50 КР20-20-4 Антисептування пастами дверних полотен з 
двох бокiв 

100м2 0,71935 17925,75 
2040,39 

__-__ 
  -     

12895 1468 __-__ 
  -     

24,3600 
  -     

17,52 
  -     

51 КВ10-10-7 
т.ч.п.1.2.4 
к=2,4 табл.9 
ДБН Д2.4- 
12-2000 

Поліпшене масляне фарбування дерев'яних 
поверхонь дверей 

10м2 12,5768 2788,80 
1596,24 

__-__ 
  -     

35074 20076 __-__ 
  -     

15,9800 
  -     

200,98 
  -     

52 КБ10-96-1 Установлення дерев'яних дверних блоків у 
перегородках на металевому каркасі 

100м2 0,142863 11947,84 
8358,62 

1495,73 
409,74 

1707 1194 214 
59 

106,0200 
3,6750 

15,15 
0,53 

53 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими 
дверними блоками із застосуванням 
анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21- 
9,21-10 

1 блок 8 774,44 
427,10 

__-__ 
  -     

6196 3417 __-__ 
  -     

5,2200 
  -     

41,76 
  -     

54 & С123-206- 
1-О 
варіант 12 

Дверні блоки вхідної групи м2 14,2863 4455,83 
  -     

__-__ 
  -     

63657   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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55 & С123-206- 

1-О 
варіант 19 

Дверні блоки  ламіновані м2 16,08 3639,83 
  -     

__-__ 
  -     

58528   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С1633- 
116ВД 
варіант 3 

Піна монтажна л 4,368 153,35 
  -     

__-__ 
  -     

670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С111-155-1 
варіант 2 

Дюбелi 1000шт 0,112 4590,37 
  -     

__-__ 
  -     

514   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Металеві декоративні елементи                   
58 КВ7-7-7 Реставрація металевих витяжних решіток 1 м2 0,63 1832,01 

865,05 
__-__ 

  -     
1154 545 __-__ 

  -     
8,6600 

  -     
5,46 

  -     
59 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь 

решітки за один раз грунтовкою ГФ-021 
100м2 0,0126 1590,07 

458,59 
72,43 
3,85 

20 6 1 
  -     

4,7800 
0,0448 

0,06 
  -     

60 КВ10-11-5 Масляне фарбування металевих решіток 10м2 0,126 2172,87 
1573,27 

__-__ 
  -     

274 198 __-__ 
  -     

15,7500 
  -     

1,98 
  -     

61 КР20-12-1 
т.ч. е=0,7 к 
дем.=0,7 

(Демонтаж) Демонтаж дрiбних 
металоконструкцiй (кріплення та решітки) 

1т 0,105 6715,04 
4226,38 

2488,66 
287,49 

705 444 261 
30 

43,4679 
2,6055 

4,56 
0,27 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 313255 157881 476 
89 

  1792,35 
0,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 313255         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 154898         
           всього заробiтна плата, грн. 157970         
      Загальновиробничi витрати, грн. 85933         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 215,18         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28926         
      Всього будівельні роботи, грн. 399188         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 399188         
                        
     Роздiл 4. Реставрація вікон та зовнішніх 

дверей  
          

  
      

62 КВ5-31-3 Реставрація дерев'яних підвіконних дощок 
на місці 

1 м2 14,99 113,46 
107,35 

__-__ 
  -     

1701 1609 __-__ 
  -     

1,1500 
  -     

17,24 
  -     

63 КР13-1-1 Виймання цілого скла з дерев'яних рам на 
замазці та штапиках площею скління до 0, 
25 м2 

100м2 9,137 9409,62 
9409,62 

__-__ 
  -     

85976 85976 __-__ 
  -     

134,5000 
  -     

1228,93 
  -     
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64 КР13-4-4 Скління рам на замазці бітумній площею до 

0,25 м2 
100м2 9,137 32276,19 

9862,67 
24,22 
20,84 

294908 90115 221 
190 

128,3700 
0,2331 

1172,92 
2,13 

65 КВ5-28-6 Реставрація віконних рам простої форми з 
прямолінійним верхом, з невеликою 
кількістю членувань, при слупиках простої 
форми, реставрація середньої складності, 
кватирки 

кватирка 20 56,35 
49,48 

__-__ 
  -     

1127 990 __-__ 
  -     

0,5300 
  -     

10,6 
  -     

66 КВ22-13-7 Реставрація стародавніх дверних і віконних 
приладів, ручки-скоби, розмір 13 см, 
бронзові гладенькі, профільовані 

1 ручка 72 209,29 
193,79 

__-__ 
  -     

15069 13953 __-__ 
  -     

1,9400 
  -     

139,68 
  -     

67 КВ22-13-12 Реставрація стародавніх дверних і віконних 
приладів, шпінгалети наскрізні з чорного 
металу з поворотною ручкою, довжина від 1, 
5 до 2,5 м, з ремонтом механізму 

1 шпінг. 2 584,55 
558,39 

__-__ 
  -     

1169 1117 __-__ 
  -     

5,5900 
  -     

11,18 
  -     

68 КР6-32-1 Заміна дерев'яних штапиків 100 м 10,99 2021,36 
981,66 

__-__ 
  -     

22215 10788 __-__ 
  -     

12,3000 
  -     

135,18 
  -     

69 КВ10-8-6 Високоякісне масляне фарбування 
дерев'яних поверхонь вікон і дерев'яних тяг 

10м2 36,2 4734,90 
3396,26 

__-__ 
  -     

171403 122945 __-__ 
  -     

34,0000 
  -     

1230,8 
  -     

70 КР12-31-7 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 
раніше пофарбованих металевих поверхонь 
грат та огорож 

100м2 0,0025 12601,51 
9871,32 

__-__ 
  -     

32 25 __-__ 
  -     

122,2000 
  -     

0,31 
  -     

71 КВ5-27-21 Припасування і навішування заново 
виготовлених дверних полотен, зовнішні 
двері 2-о стулчасті 

проріз 1 332,55 
315,52 

__-__ 
  -     

333 316 __-__ 
  -     

3,3800 
  -     

3,38 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 593933 327834 221 
190 

  3950,22 
2,13 

      Разом будівельні роботи, грн. 593933         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 265878         
           всього заробiтна плата, грн. 328024         
      Загальновиробничi витрати, грн. 184699         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 474,29         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 63752         
      Всього будівельні роботи, грн. 778632         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 4 778632         
      Разом прямі витрати по кошторису 2446863 715732 22360 

7531 
  8399,74 

93,72 
      Разом будівельні роботи, грн. 2446863         
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       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1708771 
       всього заробiтна плата, грн. 723263 
  Загальновиробничi витрати, грн. 401183 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1019,16 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 136997 
  Всього будівельні роботи, грн. 2848046 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2848046 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9512,62 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 860260 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук        
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 _____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на будівельні роботи прибудови та допоміжної  вхідної групи (перший пусковий комплекс) 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 2678,070  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,81962  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 249,581  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група ґрунтів 1, 2 
100м3 0,25 2813,46 

1410,60 
1402,86 
433,61 

703 353 350 
108 

18,3600 
5,1175 

4,59 
1,28 

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 703 353 350 
108 

4,59 
1,28 

  Разом будівельні роботи, грн. 703 
       в тому числi: 
       всього заробiтна плата, грн. 461 
  Загальновиробничi витрати, грн. 268 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,7 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 95 
  Всього будівельні роботи, грн. 971 
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 971         
                        
     Роздiл 2. Фундаменти                    
    Плитний з/б ростверк Р 1-5                   
    Вхідна допоміжна група ар.  АБ 140                   
    Плитний з/б ростверк Р 6                   

2 КР3-40-1 Улаштування деформаційних вертикальних 
швів 

100 м 0,0026 11457,05 
5461,99 

__-__ 
  -     

30 14 __-__ 
  -     

65,2100 
  -     

0,17 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 30 14 __-__ 
  -     

  0,17 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 30         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16         
           всього заробiтна плата, грн. 14         
      Загальновиробничi витрати, грн. 8         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,02         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3         
      Всього будівельні роботи, грн. 38         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 38         
                        
     Роздiл 3. Каркас                    
    1 поверх                   

3 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових i 
багатоповерхових будiвель висотою до 25 м 
Км1-6 

т 1,335 3681,84 
1238,54 

2102,29 
710,34 

4915 1653 2807 
948 

14,9600 
6,8778 

19,97 
9,18 

4 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 1,335 102873,97 
  -     

__-__ 
  -     

137337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КБ9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м 
при висотi будiвлi до 25 м Бм1-8 

т 2,282 3972,26 
1778,63 

1881,68 
593,15 

9065 4059 4294 
1354 

22,5600 
5,6596 

51,48 
12,92 

6 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 2,282 102873,97 
  -     

__-__ 
  -     

234758   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ9-48-2 Електродугове зварювання при монтажi 
опорних частин каркасiв [колон] 

т 2,67 414,68 
227,91 

107,84 
4,18 

1107 609 288 
11 

2,1400 
0,0480 

5,71 
0,13 

8 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажi 
покриттiв [ферм, балок] 

т 2,282 1845,59 
964,24 

405,98 
15,73 

4212 2200 926 
36 

8,4000 
0,1808 

19,17 
0,41 
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9 КР12-54-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням 
кольору металевих конструкцій за два рази 

100м2 1,49 14245,05 
9998,40 

1,15 
0,99 

21225 14898 2 
1 

122,2000 
0,0111 

182,08 
0,02 

    2 поверх                   
10 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових i 

багатоповерхових будiвель висотою до 25 м 
Км1,8,9 

т 2,421 3681,84 
1238,54 

2102,29 
710,34 

8914 2999 5090 
1720 

14,9600 
6,8778 

36,22 
16,65 

11 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 2,421 102873,97 
  -     

__-__ 
  -     

249058   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КБ9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м 
при висотi будiвлi до 25 м Бм1-1-7-1 

т 2,142 3895,82 
1778,63 

1805,24 
567,76 

8345 3810 3867 
1216 

22,5600 
5,4106 

48,32 
11,59 

13 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 2,142 102873,97 
  -     

__-__ 
  -     

220356   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КБ9-48-2 Електродугове зварювання при монтажi 
опорних частин каркасiв [колон] 

т 2,421 414,68 
227,91 

107,84 
4,18 

1004 552 261 
10 

2,1400 
0,0480 

5,18 
0,12 

15 КБ9-48-4 Електродугове зварювання при монтажi 
покриттiв [ферм, балок] 

т 2,142 1845,59 
964,24 

405,98 
15,73 

3953 2065 870 
34 

8,4000 
0,1808 

17,99 
0,39 

16 КР12-54-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням 
кольору металевих конструкцій за два рази 

100м2 1,37 14245,05 
9998,40 

1,15 
0,99 

19516 13698 2 
1 

122,2000 
0,0111 

167,41 
0,02 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 923765 46543 18407 
5331 

  553,53 
51,43 

      Разом будівельні роботи, грн. 923765         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 858815         
           всього заробiтна плата, грн. 51874         
      Загальновиробничi витрати, грн. 28659         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,6         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9757         
      Всього будівельні роботи, грн. 952424         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 952424         
                        
     Роздiл 4. Стiни                    
      Разом прямі витрати по роздiлу 4   -       -     __-__ 

  -     
  __-__ 

  -     
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 4   -             
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     Роздiл 5. Перекриття                    
    відм. +4,230                   

17 КБ6-22-9 Улаштування перекриттiв по стальних 
балках 

100м3 0,118 596031,70 
75784,56 

16697,18 
5869,56 

70332 8943 1970 
693 

938,1600 
60,6978 

110,7 
7,16 

18 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,196 44871,86 
  -     

__-__ 
  -     

8795   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,441 47278,85 
  -     

__-__ 
  -     

20850   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КБ9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м 
при висотi будiвлi до 25 м Бм 9-20 

т 1,89 3972,26 
1778,63 

1881,68 
593,15 

7508 3362 3556 
1121 

22,5600 
5,6596 

42,64 
10,7 

21 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 1,89 102873,97 
  -     

__-__ 
  -     

194432   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР11-35-2 Полiпшене штукатурення балок по сiтцi без 
улаштування каркасу 

100м2 1,07 65218,63 
15871,67 

197,23 
169,70 

69784 16983 211 
182 

191,7100 
1,8981 

205,13 
2,03 

23 КР11-36-2 Улаштування каркасу при обштукатурюваннi 
балок 

100м2 1,07 27981,82 
6624,19 

13,84 
11,91 

29941 7088 15 
13 

78,1800 
0,1332 

83,65 
0,14 

24 КР12-54-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням 
кольору металевих конструкцій за два рази 

100м2 0,567 14245,05 
9998,40 

1,15 
0,99 

8077 5669 1 
1 

122,2000 
0,0111 

69,29 
0,01 

    відм. +8,160                   
25 КБ6-22-9 Улаштування перекриттiв по стальних 

балках 
100м3 0,118 596031,70 

75784,56 
16697,18 
5869,56 

70332 8943 1970 
693 

938,1600 
60,6978 

110,7 
7,16 

26 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,24 44871,86 
  -     

__-__ 
  -     

10769   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,54 47278,85 
  -     

__-__ 
  -     

25531   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КБ9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м 
при висотi будiвлi до 25 м Бм 8-1-20-1 

т 2,697 3972,26 
1778,63 

1881,68 
593,15 

10713 4797 5075 
1600 

22,5600 
5,6596 

60,84 
15,26 

29 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 2,697 102873,97 
  -     

__-__ 
  -     

277451   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР11-35-2 Полiпшене штукатурення балок по сiтцi без 
улаштування каркасу 

100м2 1,07 65218,63 
15871,67 

197,23 
169,70 

69784 16983 211 
182 

191,7100 
1,8981 

205,13 
2,03 

31 КР11-36-2 Улаштування каркасу при обштукатурюваннi 
ьалок 

100м2 1,07 27981,82 
6624,19 

13,84 
11,91 

29941 7088 15 
13 

78,1800 
0,1332 

83,65 
0,14 

32 КР12-54-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням 
кольору металевих конструкцій за два рази 

100м2 0,809 14245,05 
9998,40 

1,15 
0,99 

11524 8089 1 
1 

122,2000 
0,0111 

98,86 
0,01 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 915764 87945 13025 
4499 

  1070,59 
44,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 915764         



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 5 -                                                                                                    15_КД_ЛК1_02-01-03 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 814794         
           всього заробiтна плата, грн. 92444         
      Загальновиробничi витрати, грн. 52089         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 133,83         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17991         
      Всього будівельні роботи, грн. 967853         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 5 967853         
                        
     Роздiл 6. Перегородки                    
    1-ий  поверх                   

33 КР5-8-7 Улаштування цегляних перегородок 100 м2 1,5371 116532,08 
19804,21 

432,53 
372,15 

179121 30441 665 
572 

236,4400 
4,1625 

363,43 
6,4 

34 КР3-32-1 Армування закладання перегородок 1 т 0,072 50933,72 
8384,91 

857,57 
221,65 

3667 604 62 
16 

102,4800 
1,9880 

7,38 
0,14 

35 КБ10-12-1 Улаштування сантехнічних перегородок з 
панелей Fundermax 

100м2 0,386 11073,87 
11073,87 

__-__ 
  -     

4275 4275 __-__ 
  -     

140,4600 
  -     

54,22 
  -     

36 С111-741 
варіант 2 

Вартість перегородок з панелей Fundermax 
товщина 13 мм (комплектна поставка) 

м2 38,6 4563,14 
  -     

__-__ 
  -     

176137   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 363200 35320 727 
588 

  425,03 
6,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 363200         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 327153         
           всього заробiтна плата, грн. 35908         
      Загальновиробничi витрати, грн. 20189         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,79         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6962         
      Всього будівельні роботи, грн. 383389         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 6 383389         
                        
     Роздiл 7. Покрiвля                    
    Покрівля                   
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37 КР8-32-4 Улаштування покрiвель рулонних з 

руберойда Біполь ЕПП, що наплавляються, 
iз застосуванням газопламеневих 
пальникiв, в один шар 

100м2 1,232 15671,58 
1925,07 

25,74 
23,07 

19307 2372 32 
28 

22,7200 
0,2856 

27,99 
0,35 

38 КР8-37-3 Утеплення покриттiв плитами iз мiнеральної 
вати на бiтумнiй мастицi в один шар товщ 
50 мм 

100м2 1,154 12180,14 
3894,60 

100,21 
89,82 

14056 4494 116 
104 

53,0600 
1,1118 

61,23 
1,28 

39 С114-5-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 
на синтетичному зв'язувальному, марка 
М125 

м3 5,9431 4711,52 
  -     

__-__ 
  -     

28001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КР8-37-1 Утеплення покриттів плитами із пінопласту 
полістирольного на бітумній мастиці в один 
шар товщ 100 мм 

100м2 1,154 10084,95 
1797,57 

102,05 
91,46 

11638 2074 118 
106 

24,4900 
1,1322 

28,26 
1,31 

41 & С114-97- 
116-М 
варіант 2 

Вартість екструдованого пінопласту м3 11,8862 3909,68 
  -     

__-__ 
  -     

46471   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 КР19-29-3 Обклеювання поверхнi тканиною скляною в 
один шар на мастиках 

м2 115,4 605,08 
33,03 

28,41 
10,68 

69826 3812 3279 
1232 

0,4500 
0,1260 

51,93 
14,54 

43 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в 
один шар (мембрама) 

100м2 1,154 11924,99 
1057,11 

11,95 
10,71 

13761 1220 14 
12 

12,9200 
0,1326 

14,91 
0,15 

44 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї із 
геотекстиля 

100м2 1,154 9952,69 
1057,11 

11,95 
10,71 

11485 1220 14 
12 

12,9200 
0,1326 

14,91 
0,15 

45 КР8-38-2 Утеплення покриттiв гравієм м3 5,8 2526,72 
381,09 

119,52 
107,12 

14655 2210 693 
621 

5,2900 
1,3260 

30,68 
7,69 

46 КБ9-36-1 Монтаж скляного огородження ОГ-1 
висотою 0,51 м 

100м2 0,076296 48805,36 
43240,99 

2257,61 
660,61 

3724 3299 172 
50 

476,8000 
6,3288 

36,38 
0,48 

47 С126-1309 
варіант 3 

Вартість скляного огородження   ОГ-1 
(комплектна поставка) 

м 14,96 4533,81 
  -     

__-__ 
  -     

67826   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КР15-24-1 Установлення водостічних лійок шт 2 2510,88 
228,90 

__-__ 
  -     

5022 458 __-__ 
  -     

2,6000 
  -     

5,2 
  -     

49 КР15-24-4 Установлення водоприймальної решітки шт 2 1460,24 
204,31 

__-__ 
  -     

2920 409 __-__ 
  -     

2,5600 
  -     

5,12 
  -     

50 КБ17-1-12 Установлення листоприймача для 
запобігання засмічення воронки 

10компл. 0,2 10179,42 
1111,58 

114,32 
38,91 

2036 222 23 
8 

12,9600 
0,4404 

2,59 
0,09 

51 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою 
до 20 кг (фланців для кріплення) 

т 0,02 90808,39 
5696,02 

3691,02 
834,74 

1816 114 74 
17 

61,9200 
9,6221 

1,24 
0,19 

52 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів 
застосуванням герметика 

100м шва 0,01 65713,84 
2132,24 

42,74 
11,71 

657 21 __-__ 
  -     

24,8600 
0,1050 

0,25 
  -     

53 КБ7-29-1 Улаштування антисейсмічних швів 100м 0,01 35484,05 
11282,74 

261,72 
85,37 

355 113 3 
1 

124,4100 
0,9842 

1,24 
0,01 

54 КР8-40-5 Улаштування з листової сталi парапетiв 
(фартух) 

100м 0,1553 31970,32 
5998,94 

20,23 
18,13 

4965 932 3 
3 

76,0900 
0,2244 

11,82 
0,03 
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55 КВ12-48-1 Влаштування металевих кріплень (хомутів, 

затяжки) 
1деталь 16 30,40 

26,97 
__-__ 

  -     
486 432 __-__ 

  -     
0,2700 

  -     
4,32 

  -     
56 КР8-37-1 Утеплення покриттiв плитами iз пiнопласту 

полiстирольного парапета товщ 100 мм 
100м2 0,088 10084,95 

1797,57 
102,05 
91,46 

887 158 9 
8 

24,4900 
1,1322 

2,16 
0,1 

57 & С114-97- 
116-М 
варіант 2 

Вартість екструдованого пінопласту м3 0,9064 3909,68 
  -     

__-__ 
  -     

3544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Вхідна група (АБ-82,144)                   
58 КР8-37-3 Утеплення покриттів плитами із мінеральної 

вати або перліту на бітумній мастиці в один 
шар 

100м2 0,265 12180,14 
3894,60 

100,21 
89,82 

3228 1032 27 
24 

53,0600 
1,1118 

14,06 
0,29 

59 С114-9-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 
на бітумному зв'язувальному, марка М150 

м3 4,09425 3963,21 
  -     

__-__ 
  -     

16226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР8-37-1 Утеплення покриттів плитами із пінопласту 
полістирольного товщ 150 мм 

100м2 0,265 10084,95 
1797,57 

102,05 
91,46 

2673 476 27 
24 

24,4900 
1,1322 

6,49 
0,3 

61 & С114-97- 
116-М 
варіант 3 

Вартість  пінопласту м3 4,09425 2409,04 
  -     

__-__ 
  -     

9863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель 100 м2 0,219 8057,49 
5464,62 

5,77 
4,96 

1765 1197 1 
1 

63,0000 
0,0555 

13,8 
0,01 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 357193 26265 4605 
2251 

  334,58 
26,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 357193         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 326323         
           всього заробiтна плата, грн. 28516         
      Загальновиробничi витрати, грн. 16201         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,33         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5556         
      Всього будівельні роботи, грн. 373394         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 7 373394         
      Разом прямі витрати по кошторису 2560655 196440 37114 

12777 
  2388,49 

130,86 
      Разом будівельні роботи, грн. 2560655         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2327101         
           всього заробiтна плата, грн. 209217         
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  Загальновиробничi витрати, грн. 117415 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 300,27 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40364 
  Всього будівельні роботи, грн. 2678070 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2678070 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2819,62 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 249581 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук 
       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 ____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 707,707  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ОВ.С1-12 Кошторисна трудомісткість 2,55147  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 232,085  тис. грн. 
Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Радіаторне опалення  
1 КР15-20-1 Установлення термостатичних клапанів 100шт 0,05 26562,92 

23482,92 
1966,24 
121,69 

1328 1174 98 
6 

277,1500 
1,3846 

13,86 
0,07 

2 & С1630- 
575-11-М 
варіант 7 

Термостатичний клапан  Д=1/2"  HERZ -TS- 
90-V 

шт 5 533,25 
  -    

__-__ 
  -    

2666   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 & С1630- 
575-11-М 
варіант 9 

Вузол підключення кутовий з  
термостатичним клапаном   HERZ 3000-TS 

шт 5 635,25 
  -    

__-__ 
  -    

3176   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КР15-104-5 Установлення головок термостатичних комплект 1 25,41 
21,16 

__-__ 
  -    

25 21 __-__ 
  -    

0,2300 
  -    

0,23 
  -    

5 & С130-474- 
7-О 
варіант 3 

Головка термостатична  ГЕРЦ шт 1 535,60 
  -    

__-__ 
  -    

536   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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6 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 20 мм 

шт 1 182,04 
135,57 

8,52 
3,20 

182 136 9 
3 

1,6000 
0,0378 

1,6 
0,04 

7 С130-592 
варіант 2 

Регулятори   перепаду тиску  HERZ шт 1 3135,63 
  -     

__-__ 
  -     

3136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КМ12-790-1 
 в.в. п.2.12. 
1.2 
к(труд)=1, 
25 

Вентилі, засувки, клапани сталеві 
фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні 
та двоважільні зворотні підіймальні на 
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], 
діаметр умовного проходу 15-25 мм 
[електричний або електромагнiтний 
привiд] 

10 шт 0,1 6021,42 
5204,40 

210,97 
65,25 

602 520 21 
7 

60,0000 
0,6760 

6 
0,07 

9 С130-378 
варіант 9 

Автоматичний балансувальний клапан з 
вимірювальним штуцером діам.15мм 

шт 1 1869,67 
  -     

__-__ 
  -     

1870   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР15-104-5 Установлення автоматичного 
повітровипускника 

комплект 12 25,41 
21,16 

__-__ 
  -     

305 254 __-__ 
  -     

0,2300 
  -     

2,76 
  -     

11 С1630-1531 Повітровідвідники для автоматичного 
випуску із систем центрального опалення, 
діаметр корпуса 102 мм, діаметр лійки 170 
мм 

шт 12 421,09 
  -     

__-__ 
  -     

5053   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром до 20 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,62546 31896,08 
23679,24 

4265,63 
2071,73 

19950 14810 2668 
1296 

268,9600 
24,7574 

168,22 
15,48 

13 С113-1897 
варіант 3 

Труби багатошарові Ду 16х2 мм м 56,22885 
4 

57,95 
  -     

__-__ 
  -     

3258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 32 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,128 20584,27 
15160,49 

1702,72 
768,47 

2635 1941 218 
98 

172,2000 
9,1445 

22,04 
1,17 

15 С113-1900 
варіант 4 

Труби багатошарові Ду 32х3 мм м 12,0064 298,95 
  -     

__-__ 
  -     

3589   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 40 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,0633 26988,21 
20213,98 

2028,09 
936,47 

1708 1280 128 
59 

229,6000 
11,1495 

14,53 
0,71 

17 С113-1901 
варіант 5 

Труби багатошарові Ду 40х4 мм м 5,93121 460,18 
  -     

__-__ 
  -     

2729   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,0378 26741,61 
17354,94 

4023,08 
1986,11 

1011 656 152 
75 

200,0800 
23,7533 

7,56 
0,9 
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19 С113-1901 

варіант 3 
Труби багатошарові Ду 50х4 мм м 3,57588 1052,94 

  -    
__-__ 

  -    
3765   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
20 КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі 

сталевих електрозварних труб 
діаметром до 40 мм 

100м 0,005 34342,28 
9181,69 

1398,33 
115,81 

172 46 7 
1 

104,2900 
1,2118 

0,52 
0,01 

21 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі 
сталевих електрозварних труб 
діаметром 76 мм 

100м 0,13 75946,85 
10892,31 

1215,73 
129,68 

9873 1416 158 
17 

123,7200 
1,3359 

16,08 
0,17 

22 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів 
системи водопроводу, гарячого 
водопостачання та опалення діаметром до 
50 мм 

100м 0,005 1284,76 
1172,56 

__-__ 
  -    

6 6 __-__ 
  -    

11,1800 
  -    

0,06 
  -    

23 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів 
системи водопроводу, гарячого 
водопостачання та опалення діаметром 
понад 50 до 100 мм 

100м 0,13 1503,13 
1172,56 

__-__ 
  -    

195 152 __-__ 
  -    

11,1800 
  -    

1,45 
  -    

24 & С1630- 
670-108 
варіант 2 

Вентиль запірний  зі зливом кутовий, 
діаметр 15 мм  "HERZ"" 

шт 35 308,75 
  -    

__-__ 
  -    

10806   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 С1630-1432 
варіант 7 

Крани кульові   з ручкою,роз'ємне з'єднання  
діаметр 15 мм "Herz" ВР-ВР 

шт 45 459,55 
  -    

__-__ 
  -    

20680   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 С1630-670 
варіант 20 

Крани кульові  з ручкою,роз'ємне з'єднання 
діаметр 20 мм "Herz" ВР-ВР 

шт 5 684,71 
  -    

__-__ 
  -    

3424   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

27 С1630-670 
варіант 4 

Крани кульовi , дiаметр 25 мм ВР-ВР  HERZ шт 8 587,19 
  -    

__-__ 
  -    

4698   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний 
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 
зовнішній до 18 мм 

100 м 2,82 12184,06 
11102,72 

924,86 
312,94 

34359 31310 2608 
882 

128,0000 
3,9000 

360,96 
11 

29 С113-1 
варіант 3 

Труби мідні, дiаметр 15 х1,0 мм м 247 146,83 
  -    

__-__ 
  -    

36267   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 С113-2 
варіант 3 

Труби мідні, дiаметр  18х1,0 мм м 35 184,27 
  -    

__-__ 
  -    

6449   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний 
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 
зовнішній до 28 мм 

100 м 0,4 15221,20 
13878,40 

640,74 
206,18 

6088 5551 256 
82 

160,0000 
2,6400 

64 
1,06 

32 С113-3 
варіант 2 

Труби мідні, дiаметр  22х1,0 мм м 22 197,69 
  -    

__-__ 
  -    

4349   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С113-4 
варіант 5 

Труби мідні, дiаметр  28х1,5 мм м 18 255,63 
  -    

__-__ 
  -    

4601   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КМ12-70-3 Трубопроводи з мідних труб на умовний 
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 
зовнішній 35 мм 

100 м 0,14 15644,87 
13878,40 

640,74 
206,18 

2190 1943 90 
29 

160,0000 
2,6400 

22,4 
0,37 
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35 С113-5 

варіант 3 
Труби мідні, дiаметр  35х1,5 мм м 14 820,84 

  -    
__-__ 

  -    
11492   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
36 КМ12-70-4 Трубопроводи з мідних труб на умовний 

тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 
зовнішній 42 мм 

100 м 0,21 16725,59 
13878,40 

1710,60 
504,44 

3512 2914 359 
106 

160,0000 
6,7800 

33,6 
1,42 

37 С113-7 
варіант 3 

Труби мідні, дiаметр  42х1,5 мм м 21 1437,22 
  -    

__-__ 
  -    

30182   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Фасонні частини для мідних труб 
38 С113-1484 

варіант 3 
З'єднювач  мідний шт 157 168,52 

  -    
__-__ 

  -    
26458   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
39 С113-1472 

варіант 2 
Муфта мідна шт 79 15,45 

  -    
__-__ 

  -    
1221   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
40 С113-1466 

варіант 3 
Відвід мідний шт 116 79,78 

  -    
__-__ 

  -    
9254   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
41 С113-1467 

варіант 3 
Перехідник мідний шт 2 91,00 

  -    
__-__ 

  -    
182   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
42 С113-1457 

варіант 2 
Трійник  мідний шт 40 97,12 

  -    
__-__ 

  -    
3885   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
43 КР19-5-1 Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 

мм "К-Flex" 
100м 0,95855 3760,10 

2672,68 
335,26 
125,98 

3604 2562 321 
121 

33,9000 
1,4868 

32,49 
1,43 

44 С113-671 
варіант 2 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
16х2 мм товщ.=9мм 

м 59,445 13,84 
  -    

__-__ 
  -    

823   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 С113-671 
варіант 16 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
32х4,4 мм товщ.=32мм 

м 12,8 69,64 
  -    

__-__ 
  -    

891   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

46 С113-671 
варіант 6 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
40х5,5 мм товщ.=9мм 

м 6,33 39,24 
  -    

__-__ 
  -    

248   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 С113-671 
варіант 25 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
50х4 мм товщ.=9мм 

м 3,78 40,87 
  -    

__-__ 
  -    

154   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

48 С113-671 
варіант 26 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
45х3 мм товщ.=9мм 

м 0,5 38,83 
  -    

__-__ 
  -    

19   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 С113-671 
варіант 24 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
76х3 мм товщ.=9мм 

м 13 65,25 
  -    

__-__ 
  -    

848   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 & С1530- 
176-58 
варіант 2 

Крюк пластмасовий для труб подвійний шт 61 1,57 
  -    

__-__ 
  -    

96   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

51 КР15-31-1 Ущільнення трубопроводів,які проходять 
через стiни та перекриття 

шт 50 416,84 
277,37 

__-__ 
  -    

20842 13869 __-__ 
  -    

3,3900 
  -    

169,5 
  -    

52 КБ13-16-6 
к=2 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,25665 3195,80 
917,19 

160,52 
12,25 

820 235 41 
3 

9,5600 
0,1426 

2,45 
0,04 

53 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 

100м2 0,25665 6019,11 
685,19 

115,39 
13,57 

1545 176 30 
3 

7,2400 
0,1580 

1,86 
0,04 
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54 КБ10-39-1 Установлення зовнішніх шаф 100шт 0,22 27020,80 

8218,51 
__-__ 

  -     
5945 1808 __-__ 

  -     
106,9700 

  -     
23,53 

  -     
55 С113-2138 

варіант 5 
Шафа зовнішня 585х450х110мм шт 22 1143,14 

  -     
__-__ 

  -     
25149   -     __-__ 

  -     
__-__ 

  -     
__-__ 

  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 1 348851 82780 7164 

2788 
  965,7 

33,98 
      Разом будівельні роботи, грн. 348851         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 258907         
           всього заробiтна плата, грн. 85568         
      Загальновиробничi витрати, грн. 42535         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,75         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12331         
      Всього будівельні роботи, грн. 391386         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 391386         
                        
     Роздiл 2. Підлогове опалення                    

56 КР15-20-2 Установлення розподільчого колектора з 
витратомірами 

100шт 0,01 34999,54 
23482,92 

2483,55 
153,61 

350 235 25 
2 

277,1500 
1,7478 

2,77 
0,02 

57 С113-2213 
варіант 7 

Розподілювач з вентилями для 
сервоприладів та витратомірами на 2 
виводи 

шт 1 11934,74 
  -     

__-__ 
  -     

11935   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КМ11-93-1 Монтаж насосної групи шт 1 2151,37 
1305,94 

592,12 
178,32 

2151 1306 592 
178 

14,4000 
1,8081 

14,4 
1,81 

59 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв опалення з 
полiетиленових труб зовнiшнiм дiаметром 
до17 мм 

100м 3,98 28566,10 
23679,24 

4265,63 
2071,73 

113693 94243 16977 
8245 

268,9600 
24,7574 

1070,46 
98,53 

60 С113-1688 
варіант 9 

Труба полімерна дiам. 16х2,0 мм м 357,802 24,54 
  -     

__-__ 
  -     

8780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 КБ10-39-1 Установлення шаф для розподілювачів 100шт 0,01 27020,80 
8218,51 

__-__ 
  -     

270 82 __-__ 
  -     

106,9700 
  -     

1,07 
  -     

62 С113-2138 
варіант 6 

Шафа  зовнішня для розподілювача  зі 
змішувачем 710х780х140мм 

шт 1 3550,34 
  -     

__-__ 
  -     

3550   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 КР15-19-1 Прокладання захисної гофротруби 100м 0,2 8372,37 
4982,18 

__-__ 
  -     

1674 996 __-__ 
  -     

56,5900 
  -     

11,32 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 142403 96862 17594 
8425 

  1100,02 
100,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 142403         
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       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27947 
       всього заробiтна плата, грн. 105287 
  Загальновиробничi витрати, грн. 55789 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 125,63 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16887 
  Всього будівельні роботи, грн. 198192 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 198192 

 Роздiл 3. Тепловий пункт  
64 КР15-97-1 Установлення розподільчого колектора на 

2 контура діам.100 мм 
гребінка 1 1204,67 

1122,42 
52,96 
8,80 

1205 1122 53 
9 

12,9400 
0,0812 

12,94 
0,08 

65 С130-255 
варіант 5 

Розподільчий колектор на 2 контура V100 мм комплект 1 38140,91 
  -    

__-__ 
  -    

38141   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

66 КМ11-350-4 Монтаж базового погодозалежного 
контролера 

шт 1 912,56 
542,27 

73,87 
27,76 

913 542 74 
28 

6,4000 
0,3276 

6,4 
0,33 

67 1504-12175 
варіант 9 

Базовий погодозалежний контролер HZR-C шт 1 23250,00 
  -    

__-__ 
  -    

23250   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КМ11-30-3 Монтаж датчиків шт 2 286,08 
286,08 

__-__ 
  -    

572 572 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

6,4 
  -    

69 1504-15404 
варіант 5 

Датчик   зовнішньої температури Pt-1000 шт 1 1264,00 
  -    

__-__ 
  -    

1264   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 1504-12175 
варіант 8 

Датчик температури Зе-1000 з кабелем 25 м шт 1 712,00 
  -    

__-__ 
  -    

712   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 66057 2236 127 
37 

25,74 
0,41 

  Разом устаткування, грн. 25226 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 992 
Всього устаткування, грн. 26218 
  Разом будівельні роботи, грн. 40831 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38468 
       всього заробiтна плата, грн. 2273 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1123 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,41 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 323 
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      Всього будівельні роботи, грн. 41954         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 68171         
                        
     Роздiл 4. Трубопроводи Т1.1 Т2.1 

первинного контуру теплового насосу  
          

  
      

      Разом прямі витрати по роздiлу 4   -       -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 4   -             
                        
     Роздiл 5. Трубопроводи Т1.2 Т2.2 

вторинного контуру теплового насосу  
          

  
      

      Разом прямі витрати по роздiлу 5   -       -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 5   -             
                        
     Роздiл 6. Трубопроводи Т1.4 Т2.4 в 

систему опалення  
          

  
      

      Разом прямі витрати по роздiлу 6   -       -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 6   -             
                        
     Роздiл 7. Трубопроводи Т1.5 Т2.5  до 

бойлера ГВП  
          

  
      

      Разом прямі витрати по роздiлу 7   -       -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 7   -             
                        
     Роздiл 8. Трубопроводи ТО                    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 8   -    -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 8   -    

 Роздiл 9. Трубопроводи В1  
71 КМ12-792-1 Клапани сталевi фланцевi регулюючi на 

умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], 
дiаметр умовного проходу 15-25 мм 

10 шт 0,2 6924,14 
5551,36 

182,56 
54,58 

1385 1110 37 
11 

64,0000 
0,5500 

12,8 
0,11 

72 2307-10734 
варіант 5 

Клапан  зворотній  ДУ15 "Herz" шт 1 561,35 
  -    

__-__ 
  -    

561   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 2307-10735 
варіант 4 

Клапан запобіжний ДУ25 "Herz" шт 1 1088,69 
  -    

__-__ 
  -    

1089   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 КМ12-792-2 Клапани сталеві фланцеві регулюючі на 
умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], 
діаметр умовного проходу 40 мм 

10 шт 0,1 12444,17 
8327,04 

456,41 
136,44 

1244 833 46 
14 

96,0000 
1,3750 

9,6 
0,14 

75 2307-10736 
варіант 2 

Клапан зворотний ДУ40  "Herz" шт 1 1494,99 
  -    

__-__ 
  -    

1495   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 20 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,02 31896,08 
23679,24 

4265,63 
2071,73 

638 474 85 
41 

268,9600 
24,7574 

5,38 
0,5 

77 С113-1898 
варіант 3 

Труби багатошарові Ду 20х2 мм м 1,798 92,21 
  -    

__-__ 
  -    

166   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

78 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,04 26741,61 
17354,94 

4023,08 
1986,11 

1070 694 161 
79 

200,0800 
23,7533 

8 
0,95 

79 С113-1901 
варіант 3 

Труби багатошарові Ду 50х4 мм м 3,784 1052,94 
  -    

__-__ 
  -    

3984   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі 
сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 15 мм 

100м 0,001 30016,70 
4683,90 

174,69 
61,81 

30 5 __-__ 
  -    

54,6100 
0,6072 

0,05 
  -    

81 С1630-1432 
варіант 6 

Крани кульові   з ручкою,роз'ємне з'єднання 
діаметр 15 мм "Herz" 

шт 4 459,55 
  -    

__-__ 
  -    

1838   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 С1630-672 
варіант 3 

Крани кульові  з ручкою,роз'ємне з'єднання  
діаметр 40 мм "Herz" 

шт 2 2538,53 
  -    

__-__ 
  -    

5077   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів 
системи водопроводу, гарячого 
водопостачання та опалення діаметром до 
50 мм 

100м 0,001 1284,76 
1172,56 

__-__ 
  -    

1 1 __-__ 
  -    

11,1800 
  -    

0,01 
  -    

84 КР19-5-1 Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 
мм "К-Flex" 

100м 0,06 3760,10 
2672,68 

335,26 
125,98 

226 160 20 
8 

33,9000 
1,4868 

2,03 
0,09 
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85 С113-671 

варіант 18 
Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
20х2 мм товщ.=13мм 

м 2 36,89 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С113-671 
варіант 20 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
50х4 мм товщ.=13мм 

м 4 57,19 
  -     

__-__ 
  -     

229   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 19107 3277 349 
153 

  37,87 
1,79 

      Разом будівельні роботи, грн. 19107         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15481         
           всього заробiтна плата, грн. 3430         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1674         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,56         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 476         
      Всього будівельні роботи, грн. 20781         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 9 20781         
                        
     Роздiл 10. Трубопроводи Т3,Т4                    

87 КМ12-792-1 Клапани сталевi фланцевi регулюючi на 
умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], 
дiаметр умовного проходу 25 мм 

10 шт 0,1 6924,14 
5551,36 

182,56 
54,58 

692 555 18 
5 

64,0000 
0,5500 

6,4 
0,06 

88 2307-10735 
варіант 3 

Клапан зворотній ДУ25 "Herz" шт 1 1088,69 
  -     

__-__ 
  -     

1089   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води 
діаметром 25 мм 

фільтр 1 140,62 
119,47 

17,51 
0,70 

141 119 18 
1 

1,4100 
0,0080 

1,41 
0,01 

90 С1630-103 Фільтри для очищення води в 
трубопроводах систем опалення діаметром 
25 мм 

шт 1 776,08 
  -     

__-__ 
  -     

776   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С1630-1432 
варіант 5 

Крани кульові   з ручкою,роз'ємне з'єднання  
діаметр 25 мм "Herz" 

шт 2 1129,89 
  -     

__-__ 
  -     

2260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С1630-672 
варіант 3 

Крани кульові  з ручкою,роз'ємне з'єднання  
діаметр 40 мм "Herz" 

шт 1 2538,53 
  -     

__-__ 
  -     

2539   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів багатошарових 
РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 32 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,04 20584,27 
15160,49 

1702,72 
768,47 

823 606 68 
31 

172,2000 
9,1445 

6,89 
0,37 

94 С113-1900 
варіант 2 

Труби  багатошарові  PEX-AL-PEX Ду 32х3 
мм 

м 3,752 224,42 
  -     

__-__ 
  -     

842   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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95 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів багатошарових 

РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN-- 
therm" 

100м 0,04 26741,61 
17354,94 

4023,08 
1986,11 

1070 694 161 
79 

200,0800 
23,7533 

8 
0,95 

96 С113-1901 
варіант 2 

Труби металопластикові Ду 50х4 мм м 3,784 1052,94 
  -    

__-__ 
  -    

3984   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

97 КР19-5-1 Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 
мм "К-Flex" 

100м 0,08 3760,10 
2672,68 

335,26 
125,98 

301 214 27 
10 

33,9000 
1,4868 

2,71 
0,12 

98 С113-671 
варіант 21 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
32х2 мм товщ.=19мм 

м 4 57,29 
  -    

__-__ 
  -    

229   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

99 С113-671 
варіант 22 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам. 
50х4 мм товщ.=19мм 

м 4 81,67 
  -    

__-__ 
  -    

327   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 15073 2188 292 
126 

25,41 
1,51 

  Разом будівельні роботи, грн. 15073 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12593 
       всього заробiтна плата, грн. 2314 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1188 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,62 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 352 
  Всього будівельні роботи, грн. 16261 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 10 16261 

 Роздiл 11. Контрольно-вимірювальні 
прилади  

100 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном 

комплект 12 58,66 
36,10 

__-__ 
  -    

704 433 __-__ 
  -    

0,4100 
  -    

4,92 
  -    

101 С1630-113 Манометри загального призначення з 
триходовим краном, ОБМ1-100 

комплект 12 238,97 
  -    

__-__ 
  -    

2868   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

102 КР15-104-4 Установлення термометрів в оправі прямих 
або кутових 

комплект 10 56,94 
49,99 

__-__ 
  -    

569 500 __-__ 
  -    

0,5900 
  -    

5,9 
  -    

103 С1630-986 Термометри прямі в оправі шт 10 290,81 
  -    

__-__ 
  -    

2908   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 7049 933 __-__ 
  -    

10,82 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7049 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6116 
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           всього заробiтна плата, грн. 933         
      Загальновиробничi витрати, грн. 500         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,14         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 152         
      Всього будівельні роботи, грн. 7549         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 11 7549         
                        
     Роздiл 12. Відведення конденсату від 

теплового насосу  
          

  
      

104 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 100 мм 

100м 0,065 5782,01 
5649,19 

10,38 
8,93 

376 367 1 
1 

63,1900 
0,0999 

4,11 
0,01 

105 С113-1451 
варіант 4 

Труба ПВХ  дiам. 100 мм м 6,5 147,07 
  -     

__-__ 
  -     

956   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С113-1457-1 
варіант 2 

Трійник ПВХ діам. 100мм шт 1 257,26 
  -     

__-__ 
  -     

257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 С113-2267 
варіант 4 

Відвід  дiам. 110 мм шт 3 255,07 
  -     

__-__ 
  -     

765   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КР15-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі 
трубопроводів каналізації діаметром 200 
мм 

шт 1 2174,74 
1126,33 

__-__ 
  -     

2175 1126 __-__ 
  -     

14,6600 
  -     

14,66 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 4529 1493 1 
1 

  18,77 
0,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 4529         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3035         
           всього заробiтна плата, грн. 1494         
      Загальновиробничi витрати, грн. 840         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,97         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 265         
      Всього будівельні роботи, грн. 5369         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 12 5369         
      Разом прямі витрати по кошторису 603069 189769 25527 

11530 
  2184,33 

138,06 
      Разом устаткування, грн. 25226         
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 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 992 
Всього устаткування, грн. 26218 
  Разом будівельні роботи, грн. 577843 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 362547 
       всього заробiтна плата, грн. 201299 
  Загальновиробничi витрати, грн. 103647 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 229,08 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30786 
  Всього будівельні роботи, грн. 681490 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 707707 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2551,47 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 232085 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук 
       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 ____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 -   15_КД_ЛК2_02-01-05 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу 
Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05 
придбання устаткування для опалення 
Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо 
Кошторисна вартість 73,269 тис. грн. 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024  р. 

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці, 

грн. 

Загальна 
вартість, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1516-9001 

варіант 5 Пластинчатий теплообмінник RELIZ APX 10-69-01-E;   ( маса=0,736) шт 1 70500,00 70500 

 Разом 70500 

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2769 

 Всього по кошторису 73269 

 Склав   _____________________________________Ткачук 
   [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 Перевірив  _____________________________________Куляба 
  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопостачання 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 523,670  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ВК.С1-10 Кошторисна трудомісткість 1,07308  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 97,742  тис. грн. 
Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Вузол обліку води  
1 КР15-25-1 Улаштування водомірних вузлів, що 

поставляються на місце монтажу 
зібраними в блоки, без обвідної лінії, на 
фланцях, діаметр 50 мм 

шт 2 19242,51 
916,38 

33,71 
1,34 

38485 1833 67 
3 

11,2000 
0,0154 

22,4 
0,03 

2 С1630-1821 
варіант 6 

Лiчильники холодної води  діам.50  з 
імпульсним виходом  MNW/JS 50-4.0-S-NK, 
модуль передачі данних AT-  MBUS-NE-01. 
02 

шт 2 51531,13 
  -    

__-__ 
  -    

103062   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 КР15-103-7 Установлення фільтрів для очищення 
води діаметром 100 мм 

фільтр 2 4850,29 
257,14 

76,16 
11,07 

9701 514 152 
22 

3,0700 
0,1032 

6,14 
0,21 

4 КМ12-792-4 
 в.в. п.2.12. 
1.2 
к(труд)=1,25 

Засувки діаметр умовного проходу 100 мм 
[електричний або електромагнiтний привiд] 

10 шт 0,4 28520,53 
13878,40 

1325,71 
388,24 

11408 5551 530 
155 

160,0000 
3,9140 

64 
1,57 
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5 230720- 
12784 
варіант 8 

Засувка дискова поворотна типу 
"Батерфляй" діам. 100 мм Zetkama 

шт 4 6894,76 
  -    

__-__ 
  -    

27579   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КР15-104-5 Установлення клапанів комплект 2 25,41 
21,16 

__-__ 
  -    

51 42 __-__ 
  -    

0,2300 
  -    

0,46 
  -    

7 С1630-547 
варіант 2 

Клапани зворотнi , дiаметр 100 мм шт 2 959,71 
  -    

__-__ 
  -    

1919   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 192205 7940 749 
180 

93 
1,81 

  Разом будівельні роботи, грн. 192205 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 183516 
       всього заробiтна плата, грн. 8120 
  Загальновиробничi витрати, грн. 3925 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,26 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1110 
  Всього будівельні роботи, грн. 196130 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 196130 

 Роздiл 2. В1,Т3,Т4  
8 КМ12-792-4 

 в.в. п.2.12. 
1.2 
к(труд)=1,25 

Засувки, клапани сталеві фланцеві 
регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 
кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм 
[електричний або електромагнiтний привiд] 

10 шт 0,1 28520,53 
13878,40 

1325,71 
388,24 

2852 1388 133 
39 

160,0000 
3,9140 

16 
0,39 

9 230720- 
12784 
варіант 8 

Засувка дискова поворотна типу 
"Батерфляй" діам. 100 мм Zetkama 

шт 1 6894,76 
  -    

__-__ 
  -    

6895   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
100 мм 

шт 2 539,21 
  -    

__-__ 
  -    

1078   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КР15-104-5 Установлення автоматичного 
повітровипускника 

комплект 3 25,41 
21,16 

__-__ 
  -    

76 63 __-__ 
  -    

0,2300 
  -    

0,69 
  -    

12 С1630-1531 
варіант 3 

Повiтровiдвiдники для автоматичного 
випуску iз систем центрального опалення 
дiаметр15 мм 

шт 3 421,09 
  -    

__-__ 
  -    

1263   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних електрозварних 
труб діаметром 100 мм 

100м 0,15 111830,51 
10467,96 

3576,57 
795,54 

16775 1570 536 
119 

118,9000 
9,0482 

17,84 
1,36 
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14 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів 

системи водопроводу, гарячого 
водопостачання та опалення діаметром 100 
мм 

100м 0,15 1503,13 
1172,56 

__-__ 
  -     

225 176 __-__ 
  -     

11,1800 
  -     

1,68 
  -     

15 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 
мм 

100м 0,5 31896,08 
23679,24 

4265,63 
2071,73 

15948 11840 2133 
1036 

268,9600 
24,7574 

134,48 
12,38 

16 С113-1688 
варіант 13 

Труба багатошарова  дiам. 16х2,0 мм PF- 
RT/Al/PL-RT 

м 44,45 42,61 
  -     

__-__ 
  -     

1894   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром до 
25 мм 

100м 0,75 24336,29 
18625,74 

2703,76 
1281,53 

18252 13969 2028 
961 

211,5600 
15,2947 

158,67 
11,47 

18 С113-1689 
варіант 5 

Труба універсальна дiам. 20х2 мм PF- 
RT/Al/PL-RT 

м 69,675 67,19 
  -     

__-__ 
  -     

4681   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 
мм 

100м 0,5 20584,27 
15160,49 

1702,72 
768,47 

10292 7580 851 
384 

172,2000 
9,1445 

86,1 
4,57 

20 С113-1691 
варіант 3 

Труба універсальная дiам. 32х4,4 мм PF- 
RT/Al/PL-RT 

м 46,9 216,97 
  -     

__-__ 
  -     

10176   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 
мм 

100м 0,25 26988,21 
20213,98 

2028,09 
936,47 

6747 5053 507 
234 

229,6000 
11,1495 

57,4 
2,79 

22 С113-1692 
варіант 4 

Труба універсальна дiам. 40х3,5 мм PF- 
RT/Al/PL-RT 

м 23,425 333,61 
  -     

__-__ 
  -     

7815   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 
мм 

100м 0,175 26741,61 
17354,94 

4023,08 
1986,11 

4680 3037 704 
348 

200,0800 
23,7533 

35,01 
4,16 

24 С113-1693 
варіант 4 

Труба універсальна дiам. 50х4 мм PF- 
RT/Al/PL-RT 

м 16,555 763,86 
  -     

__-__ 
  -     

12646   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 
мм 

100м 0,025 28994,77 
17354,94 

4006,29 
1985,29 

725 434 100 
50 

200,0800 
23,7433 

5 
0,59 

26 С113-1694 
варіант 4 

Труба універсальна дiам. 63х4,5 мм PF- 
RT/Al/PL-RT 

м 2,365 1348,34 
  -     

__-__ 
  -     

3189   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С1630-670 
варіант 6 

Крани кульовi , дiаметр 15 мм  "Volter" шт 28 245,49 
  -     

__-__ 
  -     

6874   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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28 С1630-670 

варіант 7 
Крани кульовi , дiаметр 20 мм  "Volter" шт 2 372,99 

  -    
__-__ 

  -    
746   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
29 С1630-670 

варіант 8 
Крани кульовi , дiаметр 25 мм  "Volter" шт 2 587,19 

  -    
__-__ 

  -    
1174   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
30 С1630-658 

варіант 3 
Крани кульові діам.32мм  "Volter" шт 2 1567,50 

  -    
__-__ 

  -    
3135   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
31 С1630-670 

варіант 13 
Крани кульовi , дiаметр 50 мм "Volter" шт 2 2035,59 

  -    
__-__ 

  -    
4071   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
32 КР19-5-1 Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 

мм "Thermaflex" 
100м 2,2 3760,10 

2672,68 
335,26 
125,98 

8272 5880 738 
277 

33,9000 
1,4868 

74,58 
3,27 

33 С113-671 
варіант 27 

Матеріал теплоізоляційний "К-Flex"  діам.16 
мм товщ.=9мм 

м 50 13,84 
  -    

__-__ 
  -    

692   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С113-671 
варіант 29 

Матеріал теплоізоляційний ""Thermaflex"   
діам.25 мм товщ.=9мм 

м 75 30,98 
  -    

__-__ 
  -    

2324   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С113-671 
варіант 30 

Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"  
діам.32 мм товщ.=9мм 

м 50 32,92 
  -    

__-__ 
  -    

1646   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С113-671 
варіант 31 

Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"   
діам.40 мм товщ.=9мм 

м 25 39,24 
  -    

__-__ 
  -    

981   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С113-671 
варіант 32 

Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"  
діам.50 мм товщ.=9мм 

м 17,5 42,91 
  -    

__-__ 
  -    

751   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С113-671 
варіант 33 

Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"  
діам.63 мм товщ.=9мм 

м 2,5 63,21 
  -    

__-__ 
  -    

158   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 КР15-31-1 Ущільнення трубопроводів,які проходять 
через стiни 

шт 1 416,84 
277,37 

__-__ 
  -    

417 277 __-__ 
  -    

3,3900 
  -    

3,39 
  -    

40 КБ13-16-6 
к=2 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,235 3197,19 
917,19 

161,91 
12,42 

751 216 38 
3 

9,5600 
0,1440 

2,25 
0,03 

41 КБ13-26-6 
к=2 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 

100м2 0,235 6021,89 
685,19 

118,17 
13,91 

1415 161 28 
3 

7,2400 
0,1608 

1,7 
0,04 

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 159616 51644 7796 
3454 

594,79 
41,05 

  Разом будівельні роботи, грн. 159616 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100176 
       всього заробiтна плата, грн. 55098 
  Загальновиробничi витрати, грн. 29032 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,25 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8772 
  Всього будівельні роботи, грн. 188648 
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 188648         
                        
     Роздiл 3. В2                    

42 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром 
50 мм 

шт 5 3825,37 
145,81 

__-__ 
  -     

19127 729 __-__ 
  -     

1,7000 
  -     

8,5 
  -     

43 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкціях, маса до 5 кг 

шт 10 102,97 
71,52 

__-__ 
  -     

1030 715 __-__ 
  -     

0,8000 
  -     

8 
  -     

44 1504-15404 
варіант 4 

Датчик  положення пожежного крану шт 5 265,00 
  -     

__-__ 
  -     

1325   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 1504-12175 
варіант 6 

Блок управління пожежним краном шт 5 490,00 
  -     

__-__ 
  -     

2450   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КР15-20-3 Установлення фланцевих кранiв прохiдних 
на трубопроводах iз сталевих труб 
дiаметром 65 мм 

100шт 0,07 129060,70 
32905,12 

4060,15 
259,81 

9034 2303 284 
18 

392,8500 
2,9544 

27,5 
0,21 

47 С1630-1906 
варіант 2 

Крани кульові фланцеві  діам. 65 мм шт 7 1436,91 
  -     

__-__ 
  -     

10058   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КР15-85-2 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 50 мм 

100м 0,15 60400,18 
9181,69 

1411,02 
126,72 

9060 1377 212 
19 

104,2900 
1,3339 

15,64 
0,2 

49 КР15-85-4 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 80 мм 

100м 0,85 77839,61 
12038,59 

1655,21 
172,60 

66164 10233 1407 
147 

136,7400 
1,7533 

116,23 
1,49 

50 КР15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів 
системи водопроводу, гарячого 
водопостачання та опалення діаметром до 
50 мм 

100м 0,15 1284,76 
1172,56 

__-__ 
  -     

193 176 __-__ 
  -     

11,1800 
  -     

1,68 
  -     

51 КР15-30-2 Гідравлічне випробування трубопроводів 
системи водопроводу, гарячого 
водопостачання та опалення діаметром 
понад 50 до 100 мм 

100м 0,85 1503,13 
1172,56 

__-__ 
  -     

1278 997 __-__ 
  -     

11,1800 
  -     

9,5 
  -     

52 КР15-31-1 Ущільнення трубопроводів,які проходять 
через стiни та перекриття 

шт 15 416,84 
277,37 

__-__ 
  -     

6253 4161 __-__ 
  -     

3,3900 
  -     

50,85 
  -     

53 КБ13-16-6 
к=2 на об'єм 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,25 3195,80 
917,19 

160,52 
12,25 

799 229 40 
3 

9,5600 
0,1426 

2,39 
0,04 

54 КБ13-26-21 
к=2 на об'єм 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою 

100м2 0,25 2926,58 
521,91 

125,60 
10,39 

732 130 31 
3 

5,4400 
0,1210 

1,36 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 127503 21050 1974 
190 

  241,65 
1,97 

      Разом устаткування, грн. 3775         
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 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 149 
Всього устаткування, грн. 3924 
  Разом будівельні роботи, грн. 123728 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100704 
       всього заробiтна плата, грн. 21240 
  Загальновиробничi витрати, грн. 11242 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,3 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3402 
  Всього будівельні роботи, грн. 134970 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 3 138893 
  Разом прямі витрати по кошторису 479324 80634 10519 

3824 
929,44 
44,83 

  Разом устаткування, грн. 3775 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 149 
Всього устаткування, грн. 3924 
  Разом будівельні роботи, грн. 475549 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 384396 
       всього заробiтна плата, грн. 84458 
  Загальновиробничi витрати, грн. 44198 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,81 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13284 
  Всього будівельні роботи, грн. 519747 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 523670 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1073,08 
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 97742 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук 
       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

       _ _______________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -   15_КД_ЛК1_02-01-07 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на каналізацію 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 220,941  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ВК.С1-10 Кошторисна трудомісткість 0,16222  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 14,318  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. К1(випуск К1-1)  
1 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 

підведенням холодної та гарячої води 
10к-т 0,1 3634,09 

3190,30 
10,38 
8,93 

363 319 1 
1 

36,7800 
0,0999 

3,68 
0,01 

2 С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та 
фарфорові з нижньою камерою змішування, 
кронштейнами, сифоном пляшковим 
латунним та випуском, із схованими 
встановлювальними поверхнями, без 
спинки, розмір 400-500х300х135 мм 

комплект 1 5494,76 
  -    

__-__ 
  -    

5495   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С130-616 
варіант 2 

Змiшувачi для умивальникiв комплект 1 3636,50 
  -    

__-__ 
  -    

3637   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,5 5762,58 
3591,19 

20,76 
17,86 

2881 1796 10 
9 

41,8700 
0,1998 

20,94 
0,1 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -   15_КД_ЛК1_02-01-07 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 С130-908 Унітази напівфарфорові та фарфорові 
тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦ3 з сидінням, 
кріпленням, з косим випуском та 
суцільновідлитою поличкою 

шт 5 3794,45 
  -    

__-__ 
  -    

18972   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С130-33 
варіант 2 

Бачки змивнi комплект 5 1024,32 
  -    

__-__ 
  -    

5122   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С130-205 
варіант 2 

Підводки поліетиленові до змивних бачків шт 5 50,04 
  -    

__-__ 
  -    

250   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 КР15-32-10 Установлення піддонів душових сталевих 10к-т 0,1 2040,61 
1528,40 

14,99 
12,90 

204 153 1 
1 

18,6800 
0,1443 

1,87 
0,01 

9 С130-542 
варіант 2 

Пiддони душовi керамічні шт 1 8268,98 
  -    

__-__ 
  -    

8269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Фасонні частини 
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 45193 2268 12 

11 
26,49 
0,12 

  Разом будівельні роботи, грн. 45193 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42913 
       всього заробiтна плата, грн. 2279 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1227 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,8 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 376 
  Всього будівельні роботи, грн. 46420 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 46420 

 Роздiл 2. К1(випуск К1-2)  
10 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 

підведенням холодної та гарячої води 
10к-т 0,1 3634,09 

3190,30 
10,38 
8,93 

363 319 1 
1 

36,7800 
0,0999 

3,68 
0,01 

11 С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та 
фарфорові з нижньою камерою змішування, 
кронштейнами, сифоном пляшковим 
латунним та випуском, із схованими 
встановлювальними поверхнями, без 
спинки, розмір 400-500х300х135 мм 

комплект 1 5494,76 
  -    

__-__ 
  -    

5495   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С130-616 
варіант 2 

Змiшувачi для умивальникiв комплект 1 3636,50 
  -    

__-__ 
  -    

3637   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Фасонні частини 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -   15_КД_ЛК1_02-01-07 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 9495 319 1 
1 

3,68 
0,01 

  Разом будівельні роботи, грн. 9495 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9175 
       всього заробiтна плата, грн. 320 
  Загальновиробничi витрати, грн. 171 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,39 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 52 
  Всього будівельні роботи, грн. 9666 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 9666 

 Роздiл 3. К1(випуск К1-3)  
13 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 

підведенням холодної та гарячої води 
10к-т 0,6 3634,09 

3190,30 
10,38 
8,93 

2180 1914 6 
5 

36,7800 
0,0999 

22,07 
0,06 

14 С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та 
фарфорові з нижньою камерою змішування, 
кронштейнами, сифоном пляшковим 
латунним та випуском, із схованими 
встановлювальними поверхнями, без 
спинки, розмір 400-500х300х135 мм 

комплект 6 5494,76 
  -    

__-__ 
  -    

32969   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С130-616 
варіант 2 

Змiшувачi для умивальникiв комплект 6 3636,50 
  -    

__-__ 
  -    

21819   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,1 5762,58 
3591,19 

20,76 
17,86 

576 359 2 
2 

41,8700 
0,1998 

4,19 
0,02 

17 С130-908 Унітази напівфарфорові та фарфорові 
тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦ3 з сидінням, 
кріпленням, з косим випуском та 
суцільновідлитою поличкою 

шт 1 3794,45 
  -    

__-__ 
  -    

3794   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С130-33 
варіант 2 

Бачки змивнi комплект 1 1024,32 
  -    

__-__ 
  -    

1024   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С130-205 
варіант 2 

Підводки поліетиленові до змивних бачків шт 1 50,04 
  -    

__-__ 
  -    

50   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 КР15-32-10 Установлення піддонів душових сталевих 10к-т 0,1 2040,61 
1528,40 

14,99 
12,90 

204 153 1 
1 

18,6800 
0,1443 

1,87 
0,01 

21 С130-542 
варіант 2 

Пiддони душовi керамічні шт 1 8268,98 
  -    

__-__ 
  -    

8269   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 4 -   15_КД_ЛК1_02-01-07 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
22 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 10к-т 0,1 3291,40 

2551,89 
9,23 
7,94 

329 255 1 
1 

29,4200 
0,0888 

2,94 
0,01 

23 С130-488 Мийки сталеві емальовані з однією чашею, 
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЩ, із 
змішувачем [з кнопковим перемикачем], 
латунним випуском та пластмасовим 
пляшковим сифоном, розмір 450х505х185 
мм 

шт 1 4073,19 
  -    

__-__ 
  -    

4073   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 75287 2681 10 
9 

31,07 
0,1 

  Разом будівельні роботи, грн. 75287 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72596 
       всього заробiтна плата, грн. 2690 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1441 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,27 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 440 
  Всього будівельні роботи, грн. 76728 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 3 76728 

 Роздiл 4. К1(випуск К1-4) 
24 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,4 1229,07 

1162,13 
__-__ 

  -    
492 465 __-__ 

  -    
13,2000 

  -    
5,28 

  -    
25 С130-623 

варіант 2 
Змiшувачi для душа комплект 3 2193,67 

  -    
__-__ 

  -    
6581   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
26 С130-629 

варіант 2 
Змiшувач з гігієничним душем комплект 1 1122,48 

  -    
__-__ 

  -    
1122   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 8195 465 __-__ 

  -    
5,28 

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 8195 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7730 
       всього заробiтна плата, грн. 465 
  Загальновиробничi витрати, грн. 246 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,55 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 75 
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  Всього будівельні роботи, грн. 8441 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 4 8441 

 Роздiл 5. К3-1  
27 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 

підведенням холодної та гарячої води 
10к-т 0,3 3634,09 

3190,30 
10,38 
8,93 

1090 957 3 
3 

36,7800 
0,0999 

11,03 
0,03 

28 С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та 
фарфорові з нижньою камерою змішування, 
кронштейнами, сифоном пляшковим 
латунним та випуском, із схованими 
встановлювальними поверхнями, без 
спинки, розмір 400-500х300х135 мм 

комплект 3 5494,76 
  -    

__-__ 
  -    

16484   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 С130-616 
варіант 2 

Змiшувачi для умивальникiв комплект 3 3636,50 
  -    

__-__ 
  -    

10910   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 10к-т 1 3291,40 
2551,89 

9,23 
7,94 

3291 2552 9 
8 

29,4200 
0,0888 

29,42 
0,09 

31 С130-488 Мийки сталеві емальовані з однією чашею, 
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЩ, із 
змішувачем [з кнопковим перемикачем], 
латунним випуском та пластмасовим 
пляшковим сифоном, розмір 450х505х185 
мм 

шт 10 4073,19 
  -    

__-__ 
  -    

40732   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 КМ28-331-2 Установлення міні-сепаратора шт 1 3793,06 
2898,05 

675,48 
201,93 

3793 2898 675 
202 

38,4000 
2,0350 

38,4 
2,04 

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 76300 6407 687 
213 

78,85 
2,16 

  Разом будівельні роботи, грн. 76300 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69206 
       всього заробiтна плата, грн. 6620 
  Загальновиробничi витрати, грн. 3384 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,45 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1001 
  Всього будівельні роботи, грн. 79684 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 5 79684 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати по кошторису 214470 12140 710 
234 

145,37 
2,39 

  Разом будівельні роботи, грн. 214470 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 201620 
       всього заробiтна плата, грн. 12374 
  Загальновиробничi витрати, грн. 6471 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,46 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1944 
  Всього будівельні роботи, грн. 220941 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 220941 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 162,22 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 14318 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук        
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 _____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -   15_КД_ЛК1_02-01-08 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на придбання устаткування для каналізації 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 45,628  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість -    тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата -    тис. грн.
Середній розряд робіт -    розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2403-2019 

варіант 3 
Міні сепаратор жиру JPR-501 шт 1 43940,00 

  -    
__-__ 

  -    
43940   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
  Разом прямі витрати по кошторису 43940   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
  Разом устаткування, грн. 43940 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1688 
Всього устаткування, грн. 45628 
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 45628 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. -    
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Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

  Склав  ____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив        _ ___________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -   15_КД_ЛК1_02-01-09 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на вентиляцію 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 678,162  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ОВ.С1-17 Кошторисна трудомісткість 1,80135  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 159,363  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “30 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Припливно-витяжна система ПВ1 

1 КБ20-42-1 Установлення камер припливних камеpа 1 7164,08 
5577,67 

361,97 
94,08 

7164 5578 362 
94 

68,1700 
1,0664 

68,17 
1,07 

2 КМ11-168-1 Монтаж автоматики камери шт 1 1439,74 
686,16 

70,05 
17,00 

1440 686 70 
17 

8,0000 
0,1736 

8 
0,17 

3 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з 
вивірянням і закріпленням площею в світлі 
понад 0,25 до 1 м2 

грати 1 277,37 
218,91 

8,76 
0,35 

277 219 9 
  -    

2,7100 
0,0040 

2,71 
  -    

4 С130-595 
варіант 2 

Повітрозабірна решітка 821х313 м2 0,26 711,55 
  -    

__-__ 
  -    

185   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КМ7-128-1 Монтаж компресорно- конденсатного 
блока 

шт 1 13051,73 
5280,23 

2775,34 
408,20 

13052 5280 2775 
408 

57,4000 
5,0490 

57,4 
5,05 

6 КМ11-201-1 Монтаж модуля підключення до припливної 
установки 

шт 1 322,81 
264,93 

17,49 
4,51 

323 265 17 
5 

3,2000 
0,0532 

3,2 
0,05 

7 С1630-1670 
варіант 2 

Модуль підключення AH1-LCAC1 шт 1 6338,51 
  -    

__-__ 
  -    

6339   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 КБ20-13-5 Установлення дифузора периметром до 
1000 мм 

клапан 12 218,28 
139,67 

5,68 
2,14 

2619 1676 68 
26 

1,7500 
0,0252 

21 
0,3 

9 С130-418 
варіант 2 

Дифузор 225х225 шт 12 459,58 
  -    

__-__ 
  -    

5515   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КР15-122-13 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
регульованих розмiром 300х200 мм 

грати 10 505,68 
168,83 

8,76 
0,35 

5057 1688 88 
4 

2,0900 
0,0040 

20,9 
0,04 

11 С1630-453 
варіант 2 

Дросель-клапани в обичайцi з сектором 
управлiння iз тонколистової корозiйно- 
стiйкої та сортової сталi, круглi, дiаметр 315 
мм 

шт 2 2113,76 
  -    

__-__ 
  -    

4228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КР15-121-10 Прокладання переходів з оцинкованої сталi 100м2 0,041 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

4869 771 4 
3 

238,5100 
0,7839 

9,78 
0,03 

13 КР15-121-10 Прокладання повiтроводiв периметром вiд 
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталi 
класу Н [нормальна] 

100м2 0,098 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

11638 1843 9 
7 

238,5100 
0,7839 

23,37 
0,08 

14 КР15-121-5 Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 
250 до 400 мм з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

100м2 0,0331 103651,46 
21733,03 

95,60 
67,99 

3431 719 3 
2 

275,6600 
0,7839 

9,12 
0,03 

15 С113-944 
варіант 3 

Фасоннi сталевi зварнi частини(відводи) т 0,03 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

4471   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КР19-24-1 Теплоiзоляцiя повітропроводів м3 1,55 2975,18 
2975,18 

__-__ 
  -    

4612 4612 __-__ 
  -    

34,3000 
  -    

53,17 
  -    

17 С114-100 
варіант 2 

Вартість плит ізоляційних ALU LAMELLA 
MAT 

м2 31 128,07 
  -    

__-__ 
  -    

3970   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 20 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

1032   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 8 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

26183 3234 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

39,52 
  -    

Припливно-витяжна система ПВ4 
20 КБ20-42-1 Установлення камер припливних камеpа 1 7164,08 

5577,67 
361,97 
94,08 

7164 5578 362 
94 

68,1700 
1,0664 

68,17 
1,07 

21 КМ11-168-1 Монтаж автоматики камери шт 1 1439,74 
686,16 

70,05 
17,00 

1440 686 70 
17 

8,0000 
0,1736 

8 
0,17 

22 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з 
вивірянням і закріпленням площею в світлі 
понад 0,25 до 1 м2 

грати 1 277,37 
218,91 

8,76 
0,35 

277 219 9 
  -    

2,7100 
0,0040 

2,71 
  -    

23 С130-595 
варіант 2 

Повітрозабірна решітка 821х313 м2 0,26 711,55 
  -    

__-__ 
  -    

185   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КМ7-128-1 Монтаж компресорно- конденсатного 
блока 

шт 1 13051,73 
5280,23 

2775,34 
408,20 

13052 5280 2775 
408 

57,4000 
5,0490 

57,4 
5,05 

25 КМ11-201-1 Монтаж модуля підключення до припливної 
установки 

шт 1 322,81 
264,93 

17,49 
4,51 

323 265 17 
5 

3,2000 
0,0532 

3,2 
0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
26 С1630-1670 

варіант 2 
Модуль підключення AH1-LCAC1 шт 1 6338,51 

  -    
__-__ 

  -    
6339   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
27 КБ20-13-5 Установлення дифузора периметром до 

1000 мм 
клапан 12 218,28 

139,67 
5,68 
2,14 

2619 1676 68 
26 

1,7500 
0,0252 

21 
0,3 

28 С130-418 
варіант 2 

Дифузор 225х225 шт 12 459,58 
  -    

__-__ 
  -    

5515   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КР15-122-14 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
регульованих розмiром 300х200 мм 

грати 10 424,08 
168,83 

8,76 
0,35 

4241 1688 88 
4 

2,0900 
0,0040 

20,9 
0,04 

30 С1630-453 Дросель-клапани в обичайці з сектором 
управління із тонколистової корозійно- 
стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 
400 мм 

шт 2 2113,76 
  -    

__-__ 
  -    

4228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 КР15-121-10 Прокладання переходів з оцинкованої сталi 100м2 0,041 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

4869 771 4 
3 

238,5100 
0,7839 

9,78 
0,03 

32 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром 
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі 
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм 

100м2 0,098 114730,42 
14149,41 

47,08 
33,49 

11244 1387 5 
3 

179,4700 
0,3861 

17,59 
0,04 

33 С113-944 
варіант 3 

Фасоннi сталевi зварнi частини(відводи) т 0,04 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

5962   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 КР19-24-1 Теплоiзоляцiя повітропроводів м3 1,55 2975,18 
2975,18 

__-__ 
  -    

4612 4612 __-__ 
  -    

34,3000 
  -    

53,17 
  -    

35 С114-100 
варіант 2 

Вартість плит ізоляційних ALU LAMELLA 
MAT 

м2 31 128,07 
  -    

__-__ 
  -    

3970   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 40 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

2064   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 6 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

19637 2425 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

29,64 
  -    

Припливна система П1 
38 КБ20-42-1 Установлення камер припливних камеpа 1 7164,08 

5577,67 
361,97 
94,08 

7164 5578 362 
94 

68,1700 
1,0664 

68,17 
1,07 

39 КМ11-168-1 Монтаж автоматики камери шт 1 1439,74 
686,16 

70,05 
17,00 

1440 686 70 
17 

8,0000 
0,1736 

8 
0,17 

40 КР15-122-1 Установлення повітрозаборної решітки діам 
400 мм 

грати 1 184,93 
168,83 

8,76 
0,35 

185 169 9 
  -    

2,0900 
0,0040 

2,09 
  -    

41 С1428- 
11873 
варіант 10 

Решітка   діам 400 шт 1 363,56 
  -    

__-__ 
  -    

364   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 КР15-122-14 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
регульованих розмiром 250х200 мм 

грати 8 429,18 
168,83 

8,76 
0,35 

3433 1351 70 
3 

2,0900 
0,0040 

16,72 
0,03 

43 КР15-121-10 Прокладання переходів з оцинкованої сталi 100м2 0,025 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

2969 470 2 
2 

238,5100 
0,7839 

5,96 
0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
44 КР15-121-5 Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 

250 до 400 мм з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

100м2 0,065 103651,46 
21733,03 

95,60 
67,99 

6737 1413 6 
4 

275,6600 
0,7839 

17,92 
0,05 

45 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 6,5 51,61 
  -     

__-__ 
  -     

335   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 1 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -     

3273 404 __-__ 
  -     

4,9400 
  -     

4,94 
  -     

    Припливна система П2                   
47 КБ20-42-1 Установлення камер припливних камеpа 1 7164,08 

5577,67 
361,97 
94,08 

7164 5578 362 
94 

68,1700 
1,0664 

68,17 
1,07 

48 КМ11-168-1 Монтаж автоматики камери шт 1 1439,74 
686,16 

70,05 
17,00 

1440 686 70 
17 

8,0000 
0,1736 

8 
0,17 

49 КР15-122-2 Установлення повітрозаборної решітки 
діам 450 ии 

грати 1 583,47 
218,91 

8,76 
0,35 

583 219 9 
  -     

2,7100 
0,0040 

2,71 
  -     

50 КР15-122-15 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
регульованих розмiром 250х450 мм 

грати 3 628,43 
168,83 

8,76 
0,35 

1885 506 26 
1 

2,0900 
0,0040 

6,27 
0,01 

51 КР15-122-12 Установлення грат жалюзійних сталевих 
регульованих [РР] №1 з вивірянням і 
закріпленням розміром 100х200 мм 

грати 2 423,84 
168,83 

8,76 
0,35 

848 338 18 
1 

2,0900 
0,0040 

4,18 
0,01 

52 КР15-122-17 Установлення грат жалюзійних сталевих 
щілинних регулювальних [Р] №150 з 
вивірянням і закріпленням розміром 
150х150 мм 

грати 1 324,17 
168,83 

__-__ 
  -     

324 169 __-__ 
  -     

2,0900 
  -     

2,09 
  -     

53 С1630-453 Дросель-клапани в обичайці з сектором 
управління із тонколистової корозійно- 
стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 
400 мм 

шт 1 2113,76 
  -     

__-__ 
  -     

2114   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С1630-451 Дросель-клапани в обичайці з сектором 
управління із тонколистової корозійно- 
стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 
225 мм 

шт 1 1195,19 
  -     

__-__ 
  -     

1195   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 КР15-121-4 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм 

100м2 0,012 106431,47 
23736,36 

95,60 
67,99 

1277 285 1 
1 

301,0700 
0,7839 

3,61 
0,01 

56 КР15-121-6 Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 
355 до 450 мм з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,7 мм 

100м2 0,175 100722,56 
18804,13 

95,60 
67,99 

17626 3291 17 
12 

238,5100 
0,7839 

41,74 
0,14 

57 КР15-121-10 Прокладання переходів з оцинкованої сталi 100м2 0,034 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

4038 639 3 
2 

238,5100 
0,7839 

8,11 
0,03 

58 С113-944 
варіант 3 

Фасоннi сталевi зварнi частини(відводи) т 0,15 149044,57 
  -     

__-__ 
  -     

22357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
59 КБ26-26-1 Покриття плоских поверхонь 

повітропроводів фольгованим 
вогнезазисним покриттям FIX-M-60 

10 м2 1,2 1268,90 
996,57 

272,33 
88,83 

1523 1196 327 
107 

12,1800 
1,0241 

14,62 
1,23 

60 С114-38 
варіант 2 

Фольговане вогнезазисне покриття FIX-M-60 10м2 1,2 4044,12 
  -    

__-__ 
  -    

4853   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 28 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

1445   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 5 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

16364 2021 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

24,7 
  -    

В1 
63 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою 

понад 0,05 до 0,1 т 
шт 1 1655,14 

1398,79 
18,38 
4,75 

1655 1399 18 
5 

16,7000 
0,0426 

16,7 
0,04 

64 С130-87 
варіант 14 

Вентилятори  канальний витяжной  EBB 
250N DESIGN 

шт 1 11767,00 
  -    

__-__ 
  -    

11767   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КМ11-250-1 Установлення регулятора швидкості комплект 1 160,86 
151,42 

__-__ 
  -    

161 151 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

1,6 
  -    

66 С130-272 
варіант 5 

Регулятор швидкості RЕB-1 шт 1 3275,76 
  -    

__-__ 
  -    

3276   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

В2-4 
67 КР15-129-3 Установлення вентиляторiв витяжних 

масою понад 0,05 до 0,1 т 
шт 3 1655,14 

1398,79 
18,38 
4,75 

4965 4196 55 
14 

16,7000 
0,0426 

50,1 
0,13 

68 2308-4279 
варіант 3 

Вентилятор витяжний SILENT 200 CRZ шт 2 4635,00 
  -    

__-__ 
  -    

9270   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

69 2308-4279 
варіант 4 

Вентилятор витяжний SILENT 300 CНZ шт 1 5744,00 
  -    

__-__ 
  -    

5744   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

70 С113-944 
варіант 3 

Фасоннi сталевi зварнi частини(відводи) т 0,008 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

1192   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 КР15-121-4 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм 

100м2 0,008 106431,47 
23736,36 

95,60 
67,99 

851 190 1 
1 

301,0700 
0,7839 

2,41 
0,01 

72 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 0,8 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

41   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

73 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 3 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

9818 1213 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

14,82 
  -    

В5 
74 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою 

понад 0,05 до 0,1 т 
шт 1 1655,14 

1398,79 
18,38 
4,75 

1655 1399 18 
5 

16,7000 
0,0426 

16,7 
0,04 

75 С130-87 
варіант 11 

Вентилятори  канальний витяжной  TD- 
1000/200 SILENT 

шт 1 13161,34 
  -    

__-__ 
  -    

13161   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КМ11-350-1 Пункт управління шт 1 182,04 
135,57 

8,52 
3,20 

182 136 9 
3 

1,6000 
0,0378 

1,6 
0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
77 С130-272 

варіант 3 
Вартість  автоматики управління шт 1 1857,96 

  -    
__-__ 

  -    
1858   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
78 КР15-122-14 Установлення грат жалюзiйних сталевих 

регульованих розмiром 250х150 мм 
грати 6 511,02 

168,83 
8,76 
0,35 

3066 1013 53 
2 

2,0900 
0,0040 

12,54 
0,02 

79 КР15-20-6 Установлення заглушки діаметром 200 мм 100шт 0,01 205790,75 
93869,83 

8703,29 
554,15 

2058 939 87 
6 

1120,7000 
6,3020 

11,21 
0,06 

80 КР15-121-10 Прокладання переходів з оцинкованої сталi 100м2 0,008 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

950 150 1 
1 

238,5100 
0,7839 

1,91 
0,01 

81 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до 250 
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 
товщиною 0,6 мм 

100м2 0,0337 106431,47 
23736,36 

95,60 
67,99 

3587 800 3 
2 

301,0700 
0,7839 

10,15 
0,03 

82 С113-944 
варіант 2 

Фасоннi сталевi зварнi частини т 0,01 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

1490   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 3,5 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

181   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

84 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 2 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

6546 808 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

9,88 
  -    

В6 
85 КР15-129-3 Установлення вентиляторiв витяжних 

масою понад 0,05 до 0,1 т 
шт 1 1655,14 

1398,79 
18,38 
4,75 

1655 1399 18 
5 

16,7000 
0,0426 

16,7 
0,04 

86 2308-4279 
варіант 6 

Вентилятор витяжний VENT 250 N шт 1 7440,00 
  -    

__-__ 
  -    

7440   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 КМ11-250-1 Установлення регулятора швидкості комплект 1 160,86 
151,42 

__-__ 
  -    

161 151 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

1,6 
  -    

88 С130-272 
варіант 4 

Автотрансформаторний регулятор 
швидкості RMB-1,5 

шт 1 4912,86 
  -    

__-__ 
  -    

4913   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

89 КР15-122-14 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
регульованих розмiром 200х200 мм 

грати 2 385,54 
168,83 

8,76 
0,35 

771 338 18 
1 

2,0900 
0,0040 

4,18 
0,01 

90 КР15-122-15 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
регульованих розмiром 200х300 мм 

грати 3 746,97 
168,83 

8,76 
0,35 

2241 506 26 
1 

2,0900 
0,0040 

6,27 
0,01 

91 КР15-121-4 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм 

100м2 0,055 106431,47 
23736,36 

95,60 
67,99 

5854 1305 5 
4 

301,0700 
0,7839 

16,56 
0,04 

92 С113-944 
варіант 2 

Фасоннi сталевi зварнi частини т 0,015 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

2236   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

93 КР15-121-10 Прокладання переходів з оцинкованої сталi 100м2 0,016 118760,14 
18804,13 

95,60 
67,99 

1900 301 2 
1 

238,5100 
0,7839 

3,82 
0,01 

94 КБ26-26-1 Покриття плоских поверхонь 
повітропроводів фольгованим 
вогнезазисним покриттям FIX-M-60 

10 м2 0,95 1268,90 
996,57 

272,33 
88,83 

1205 947 258 
84 

12,1800 
1,0241 

11,57 
0,97 

95 С114-38 
варіант 2 

Фольговане вогнезазисне покриття FIX-M-60 10м2 0,95 4044,12 
  -    

__-__ 
  -    

3842   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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96 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 

проходу повітропроводів 
сальник 3 3272,83 

404,19 
__-__ 

  -    
9818 1213 __-__ 

  -    
4,9400 

  -    
14,82 

  -    
97 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 

планки, хомути] 
кг 6 51,61 

  -    
__-__ 

  -    
310   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
В7 

98 КР15-129-3 Установлення вентиляторiв витяжних 
масою понад 0,05 до 0,1 т 

шт 1 1655,14 
1398,79 

18,38 
4,75 

1655 1399 18 
5 

16,7000 
0,0426 

16,7 
0,04 

99 2308-4279 
варіант 6 

Вентилятор витяжний VENT 250 N шт 1 7440,00 
  -    

__-__ 
  -    

7440   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

100 КМ11-250-1 Установлення регулятора швидкості комплект 1 160,86 
151,42 

__-__ 
  -    

161 151 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

1,6 
  -    

101 С130-272 
варіант 4 

Автотрансформаторний регулятор 
швидкості RMB-1,5 

шт 1 4912,86 
  -    

__-__ 
  -    

4913   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

102 КБ20-21-8 Установлення над шахтами зонтiв iз 
листової оцинкованої сталi прямокутного 
перерiзу периметром 4400 мм 

зонт 1 4174,47 
412,62 

63,19 
18,74 

4174 413 63 
19 

5,1700 
0,2210 

5,17 
0,22 

103 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом діаметром до 250 мм 

шт 1 248,48 
145,40 

5,68 
2,14 

248 145 6 
2 

1,8000 
0,0252 

1,8 
0,03 

104 С1630-451 
варіант 2 

Заслонка дiаметр до 250 мм шт 1 797,32 
  -    

__-__ 
  -    

797   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

105 КМ12-852-2 Фiльтри сталевi , дiаметр умовного проходу 
250 мм 

10 шт 0,1 3642,20 
2775,68 

815,15 
157,32 

364 278 82 
16 

32,0000 
1,8134 

3,2 
0,18 

106 1504-15458 
варіант 4 

Фiльтр жироуловлювач ФЖДК діам .250 шт 1 820,00 
  -    

__-__ 
  -    

820   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

107 КР15-121-4 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм 

100м2 0,048 106431,47 
23736,36 

95,60 
67,99 

5109 1139 5 
3 

301,0700 
0,7839 

14,45 
0,04 

108 С113-944 
варіант 2 

Фасоннi сталевi зварнi частини т 0,02 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

2981   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

109 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 4,5 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

232   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

110 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 1 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

3273 404 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

4,94 
  -    

В8,9 
111 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою 

понад 0,05 до 0,1 т 
шт 2 1655,14 

1398,79 
18,38 
4,75 

3310 2798 37 
10 

16,7000 
0,0426 

33,4 
0,09 

112 С130-87 
варіант 8 

Вентилятори  витяжной   SILENT 200 CRZ шт 1 4083,34 
  -    

__-__ 
  -    

4083   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

113 С130-87 
варіант 9 

Вентилятори  витяжной   SILENT 300 CRZ шт 1 4858,54 
  -    

__-__ 
  -    

4859   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

В10 
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114 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою 
понад 0,05 до 0,1 т 

шт 1 1655,14 
1398,79 

18,38 
4,75 

1655 1399 18 
5 

16,7000 
0,0426 

16,7 
0,04 

115 С130-87 
варіант 17 

Вентилятори  витяжной   HCМ 225N шт 1 6806,74 
  -    

__-__ 
  -    

6807   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

116 КМ11-250-1 Установлення регулятора швидкості комплект 1 160,86 
151,42 

__-__ 
  -    

161 151 __-__ 
  -    

1,6000 
  -    

1,6 
  -    

117 С130-272 
варіант 5 

Регулятор швидкості RЕB-1 шт 1 3275,76 
  -    

__-__ 
  -    

3276   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

ВП1-ВП7 
118 КР15-122-17 Установлення грат жалюзiйних сталевих 

щiлинних регулювальних розмiром 100х100 
мм 

грати 4 313,97 
168,83 

__-__ 
  -    

1256 675 __-__ 
  -    

2,0900 
  -    

8,36 
  -    

119 КР15-122-17 Установлення грат жалюзійних сталевих 
щілинних регулювальних [Р] №150 з 
вивірянням і закріпленням розміром 
150х150 мм 

грати 1 324,17 
168,83 

__-__ 
  -    

324 169 __-__ 
  -    

2,0900 
  -    

2,09 
  -    

120 КР15-122-18 Установлення грат жалюзiйних сталевих 
щiлинних регулювальних розмiром 200х200 
мм 

грати 4 334,44 
168,83 

__-__ 
  -    

1338 675 __-__ 
  -    

2,0900 
  -    

8,36 
  -    

121 КР15-122-17 Установлення решітки алюмінієвої розміром 
150х150 мм 

грати 1 370,07 
168,83 

__-__ 
  -    

370 169 __-__ 
  -    

2,0900 
  -    

2,09 
  -    

122 КР15-121-4 Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм 

100м2 0,02 106431,47 
23736,36 

95,60 
67,99 

2129 475 2 
1 

301,0700 
0,7839 

6,02 
0,02 

123 С113-944 
варіант 3 

Фасоннi сталевi зварнi частини(відводи) т 0,015 149044,57 
  -    

__-__ 
  -    

2236   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

124 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 1 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

52   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

125 КБ16-30-3 Ущільнення пiнополiуретаном місць 
проходу повітропроводів 

сальник 3 3272,83 
404,19 

__-__ 
  -    

9818 1213 __-__ 
  -    

4,9400 
  -    

14,82 
  -    

126 КР15-120-15 Прокладання захисних рукавів для димоходу 100м2 1,66 9657,11 
9617,69 

35,67 
25,37 

16031 15965 59 
42 

121,9900 
0,2925 

202,5 
0,49 

127 С113-130 
варіант 4 

Вартість захисного рукава"Альком" 14х14 м 150 227,12 
  -    

__-__ 
  -    

34068   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

128 С113-130 
варіант 5 

Вартість захисного рукава"Альком" 14х27 м 100 252,31 
  -    

__-__ 
  -    

25231   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

129 КР15-152-1 Пневматичне випробування захисних 
рукавів 

100м 2,5 5993,64 
5580,81 

__-__ 
  -    

14984 13952 __-__ 
  -    

54,9400 
  -    

137,35 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 605057 136281 9017 
1719 

1622,19 
20,19 

  Разом устаткування, грн. 30714 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1206 



 9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 9 -   15_КД_ЛК1_02-01-09 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всього устаткування, грн. 31920 
  Разом будівельні роботи, грн. 574343 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 429045 
       всього заробiтна плата, грн. 138000 
  Загальновиробничi витрати, грн. 71899 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 158,97 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21363 
  Всього будівельні роботи, грн. 646242 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 678162 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1801,35 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 159363 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук        
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 _____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-011 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на холодопостачання 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 8,265  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № СОВ-17 Кошторисна трудомісткість 0,04347  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 3,861  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб , дiаметр 10 мм 100 м 0,11 12184,06 

11102,72 
924,86 
312,94 

1340 1221 102 
34 

128,0000 
3,9000 

14,08 
0,43 

2 КМ12-70-2 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр 16 мм 100 м 0,11 15221,20 
13878,40 

640,74 
206,18 

1674 1527 70 
23 

160,0000 
2,6400 

17,6 
0,29 

3 С113-1 
варіант 4 

Труби мідні, дiаметр  10 мм м 11 50,69 
  -    

__-__ 
  -    

558   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С113-2 
варіант 5 

Труби мідні, дiаметр  16 мм м 11 164,12 
  -    

__-__ 
  -    

1805   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КР19-5-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 25 
мм оболонками "К-flex" , товщина 
iзоляцiйного шару 6 мм 

100м 0,22 3007,94 
2672,68 

335,26 
125,98 

662 588 74 
28 

33,9000 
1,4868 

7,46 
0,33 

6 & С114-96- 
У-1 
варіант 2 

Термоізоляція труб діам. 10 мм "К-flex" товщ. 
6мм 

пог.м 11 20,64 
  -    

__-__ 
  -    

227   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 & С114-96- 
У-1 
варіант 3 

Термоізоляція труб діам. 16 мм "К-flex" товщ. 
6мм 

пог.м 11 36,35 
  -    

__-__ 
  -    

400   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати по кошторису 6666 3336 246 
85 

39,14 
1,05 

  Разом будівельні роботи, грн. 6666 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3084 
       всього заробiтна плата, грн. 3421 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1599 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,28 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 440 
  Всього будівельні роботи, грн. 8265 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 8265 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 43,47 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 3861 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 _____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 1 -                                                                                                  15_КД_ЛК2_02-01-012 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу 
Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012 
придбання технологічного обладнання 
Корпус А (перший пусковий комплекс) 

      
Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 6,090 тис. грн.     
Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ         
1 2402-3018 

варіант 4 Вогнегаситель порошковий закачний ВП -5;   ( маса=0,0105) шт 8 310,00 2480 

2 2402-3026 
варіант 3 Вогнегасник вуглекислотний  ВВК-3,5;   ( маса=0,0166) шт 4 835,00 3340 

     Разом по розділу 1       5820 
              
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати        228 
  Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 6048 0,007 42 

              
     Всього по розділу 1       6090 
              
     Разом        5820 
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати        228 
  Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 6048 0,007 42 

     Всього вартість устаткування       6048 
              
     Всього вартість будівельних робіт       42 
              



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 -   15_КД_ЛК2_02-01-012 
1 2 3 4 5 6 7 

 Всього по кошторису 6090 

 Склав   _____________________________________Ткачук 
   [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 Перевірив  _____________________________________Куляба 
  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-013 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на монтаж технологічного обладнання 
Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 56,382  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06743  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 6,372  тис. грн. 
Середній розряд робіт 4,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з 

підведеннямю холодної і гарячої води 
10компл. 0,1 3388,54 

2773,95 
186,42 
71,43 

339 277 19 
7 

31,9800 
0,8270 

3,2 
0,08 

2 2407-1302 
варіант 5 

Умивальник для інвалідів шт 1 2510,00 
  -    

__-__ 
  -    

2510   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С130-626 Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, 
настольні, з верхньою камерою змішування, 
центральні, з аератором 

комплект 1 889,07 
  -    

__-__ 
  -    

889   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком 
безпосередньо приєднаним 

10компл. 0,1 5719,51 
3122,89 

327,39 
125,78 

572 312 33 
13 

36,4100 
1,4524 

3,64 
0,15 

5 2407-1302 
варіант 6 

Унітаз "Компакт" для інвалідів шт 1 1980,00 
  -    

__-__ 
  -    

1980   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ17-2-4 Установлення гарнiтури туалетної: вiшалок, 
поручнiв i т.п. 

10шт 1 428,94 
398,14 

__-__ 
  -    

429 398 __-__ 
  -    

4,5900 
  -    

4,59 
  -    

7 КБ10-39-1 Установлення полиць, сушарок 100шт 0,04 27020,80 
8218,51 

__-__ 
  -    

1081 329 __-__ 
  -    

106,9700 
  -    

4,28 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 241996- 
11021 
варіант 2 

Пристрій настінний для дезинфекції та 
миття рук 

шт 5 1431,01 
  -    

__-__ 
  -    

7155   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 241996- 
11021 
варіант 3 

Пристрій настінний для  утримання 
паперового рушника 

шт 5 600,00 
  -    

__-__ 
  -    

3000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 2407-2403 
варіант 2 

Сидіння відкідне шт 1 195,00 
  -    

__-__ 
  -    

195   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 2407-2202 
варіант 2 

Поручень відкидний для санвузлів шт 2 762,08 
  -    

__-__ 
  -    

1524   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 2407-2202 
варіант 4 

Поручень  настінний шт 1 566,77 
  -    

__-__ 
  -    

567   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КМ34-207-28 
застосовно 

Монтаж трапеції потолочної для пiдйома 
інвалідів 

шт 2 2391,02 
2091,04 

219,07 
65,49 

4782 4182 438 
131 

22,4000 
0,6600 

44,8 
1,32 

14 2407-2205 
варіант 4 

Трапеція потолочна для підйома інваліда  в 
санвузлі та душовій 

шт 2 13500,00 
  -    

__-__ 
  -    

27000   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 52023 5498 490 
151 

60,51 
1,55 

  Разом устаткування, грн. 43931 
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1724 
Всього устаткування, грн. 45655 
  Разом будівельні роботи, грн. 8092 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2104 
       всього заробiтна плата, грн. 5649 
  Загальновиробничi витрати, грн. 2633 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,37 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 723 
  Всього будівельні роботи, грн. 10725 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 56382 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 67,43 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кошторисна заробiтна плата, грн. 6372 

  Склав               _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-014 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на електроосвiтлення та силове електрообладнання 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 361,943  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ЕТР.С:1-11 Кошторисна трудомісткість 0,6802  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 59,307  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 4 2378,32 

923,50 
720,11 
172,95 

9513 3694 2880 
692 

10,3300 
1,7521 

41,32 
7,01 

2 КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп 2 шт 

100шт 0,15 31624,44 
17556,06 

228,37 
196,50 

4744 2633 34 
29 

207,2000 
2,1978 

31,08 
0,33 

3 & 55-8-67 
варіант 4 

Світильник світлодіодний пот. 8Вт 
аварійний з АКБ ДППО6У 

шт 12 1627,26 
  -    

__-__ 
  -    

19527   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 & С15-5-6 
варіант 3 

Світильник світлодіодний пот. 12Вт, 
ДППО1В 

шт 3 1607,19 
  -    

__-__ 
  -    

4822   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп 1 шт 

100шт 0,1 27342,44 
13289,05 

213,38 
183,59 

2734 1329 21 
18 

156,8400 
2,0535 

15,68 
0,21 

6 & 1507- 
1049-34 
варіант 3 

Cвітловий покажчик "Вихід" ДБО02ВСП-6 з 
акумулятором в комплекті 

шт 10 1479,86 
  -    

__-__ 
  -    

14799   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 10 25,17 
13,83 

__-__ 
  -    

252 138 __-__ 
  -    

0,1800 
  -    

1,8 
-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 & 55-8-69 
варіант 4 

Датчик руху стельовий шт 10 474,66 
  -    

__-__ 
  -    

4747   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КР17-12-2 Установлення вимикачiв , 1-клавiшних 100шт 0,2 2746,76 
2709,03 

__-__ 
  -    

549 542 __-__ 
  -    

35,2600 
  -    

7,05 
  -    

10 290902-55 
варіант 2 

Вимикач  однополюсний одноклавішний 
накладний 

шт 20 79,72 
  -    

__-__ 
  -    

1594   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КР17-12-3 Установлення вимикачiв , 2-клавiшних 100шт 0,16 2919,62 
2881,89 

__-__ 
  -    

467 461 __-__ 
  -    

37,5100 
  -    

6 
  -    

12 290902-55 
варіант 3 

Вимикач  однополюсний двоклавішний 
накладний 

шт 16 110,32 
  -    

__-__ 
  -    

1765   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 КР17-12-6 Установлення перемикачiв 100шт 0,08 2872,64 
2842,71 

__-__ 
  -    

230 227 __-__ 
  -    

37,0000 
  -    

2,96 
  -    

14 290902-55 
варіант 5 

Перемикач   одноклавішний прохідний шт 4 79,72 
  -    

__-__ 
  -    

319   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 290902-55 
варіант 6 

Перемикач   двоклавішний  прохідний шт 4 116,44 
  -    

__-__ 
  -    

466   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КР17-12-4 Установлення вимикачів герметичних і 
напівгерметичних 

100шт 0,01 4029,97 
4022,82 

__-__ 
  -    

40 40 __-__ 
  -    

52,3600 
  -    

0,52 
  -    

17 290902-57 
варіант 2 

Вимикач герметичний шт 1 161,34 
  -    

__-__ 
  -    

161   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 8,28 3091,05 
1355,68 

511,17 
152,81 

25594 11225 4232 
1265 

16,0000 
1,5400 

132,48 
12,75 

19 КМ8-398-3 Провід, що прокладається у лотках, 
сумарний переріз до 70 мм2 

100 м 0,1 1752,30 
406,70 

1200,06 
281,88 

175 41 120 
28 

4,8000 
3,2516 

0,48 
0,33 

20 КМ8-398-5 Провід, що прокладається у лотках, 
сумарний переріз до 185 мм2 

100 м 0,5 2885,20 
813,41 

1838,55 
447,49 

1443 407 919 
224 

9,6000 
5,0556 

4,8 
2,53 

21 & С11-5-5 
варіант 4 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х50 мм2 
ВВГнгд 

м 50 1303,51 
  -    

__-__ 
  -    

65176   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 & С11-5-6 
варіант 3 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х16мм2 
ВВГнгд 

м 10 330,53 
  -    

__-__ 
  -    

3305   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 & С11-5-6 
варіант 4 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х10 мм2 
ВВГнгд 

м 88 180,39 
  -    

__-__ 
  -    

15874   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 & 15093- 
33183-6 
варіант 4 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х4мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,055 82103,69 
  -    

__-__ 
  -    

4516   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 & 15093- 
33183-6 
варіант 6 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х1,5 
мм2 ВВГнгд 

1000м 0,17 32693,15 
  -    

__-__ 
  -    

5558   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 & 15093- 
33183-21 
варіант 4 

Кабель напругою 660В перерізом 3х1,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,185 20113,19 
  -    

__-__ 
  -    

3721   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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27 & С11-113-1 

варіант 3 
Кабель, марка ШВВП, число жил та перерiз 
3х1,5 мм2 

м 130 24,56 
  -    

__-__ 
  -    

3193   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 & С11-113-1 
варіант 4 

Кабель, марка FLAME-X 950-3х1,5 мм2 м 200 46,71 
  -    

__-__ 
  -    

9342   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром понад 32 мм до 
60 мм, укладених в борознах під заливку 

100м 1,95 3366,69 
2415,66 

__-__ 
  -    

6565 4711 __-__ 
  -    

30,6400 
  -    

59,75 
  -    

30 КР17-7-13 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром понад 25 мм до 
32 мм, укладених в борознах під заливку 

100м 0,25 3129,17 
2308,44 

__-__ 
  -    

782 577 __-__ 
  -    

29,2800 
  -    

7,32 
  -    

31 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром до 25 мм, 
укладених в борознах під заливку 

100м 6,75 2953,33 
2174,41 

__-__ 
  -    

19935 14677 __-__ 
  -    

27,5800 
  -    

186,17 
  -    

32 С1530-69 
варіант 2 

Труби гофровані посилені з полiетилену , 
зовнiшнiй дiаметр 63 мм 

10м 6 363,40 
  -    

__-__ 
  -    

2180   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

33 С1530-68 
варіант 3 

Труби гофровані посилені з полiетилену , 
зовнiшнiй дiаметр 50 мм 

10м 3,5 280,25 
  -    

__-__ 
  -    

981   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

34 С1530-67 
варіант 4 

Труби гофровані посилені , зовнiшнiй 
дiаметр 40 мм 

10м 10 212,23 
  -    

__-__ 
  -    

2122   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С1530-66 
варіант 2 

Труби гофровані посилені , зовнiшнiй 
дiаметр 32 мм 

10м 2,5 227,63 
  -    

__-__ 
  -    

569   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 С1530-65 
варіант 2 

Труби гофровані посилені , зовнiшнiй 
дiаметр 25 мм 

10м 7 272,22 
  -    

__-__ 
  -    

1906   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

37 С1530-64 
варіант 3 

Труби гофровані посилені , зовнiшнiй 
дiаметр 20 мм 

10м 60,5 58,63 
  -    

__-__ 
  -    

3547   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

38 С1110-177 
варіант 2 

Обойми для гофрованих труб шт 1263 5,03 
  -    

__-__ 
  -    

6353   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 С111-155-1 
варіант 3 

Дюбелi розпірні поліетиленові 1000шт 0,3 4590,37 
  -    

__-__ 
  -    

1377   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 1,3 5815,66 
4000,10 

1154,85 
459,99 

7560 5200 1501 
598 

47,2100 
4,9268 

61,37 
6,4 

41 & С13-1-75 
варіант 6 

Перфорований лоток металевий, 200х50мм м 80 208,64 
  -    

__-__ 
  -    

16691   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

42 & С13-1-74 
варіант 3 

Перфорований лоток металевий, 100х35мм м 20 119,23 
  -    

__-__ 
  -    

2385   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 & С13-1-74 
варіант 4 

Перфорований лоток металевий, 50х35мм м 30 63,27 
  -    

__-__ 
  -    

1898   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

44 & С13-2-4 
варіант 4 

Кришка до лотка /короба/, ширина 300мм м 30 188,96 
  -    

__-__ 
  -    

5669   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 & С13-2-4 
варіант 2 

Кришка до лотка /короба/, ширина 200мм м 80 180,49 
  -    

__-__ 
  -    

14439   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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46 & С13-2-4 

варіант 5 
Кришка до лотка /короба/, ширина 100мм м 20 89,61 

  -    
__-__ 

  -    
1792   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
47 & 2405-53 

варіант 2 
Консоль монолітна 300 шт 10 236,77 

  -    
__-__ 

  -    
2368   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
48 & 2405-54 

варіант 2 
Кут повороту 90,300х80 шт 4 460,76 

  -    
__-__ 

  -    
1843   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
49 & 2405-54 

варіант 3 
Кут повороту 90,200х50 шт 8 375,70 

  -    
__-__ 

  -    
3006   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
50 С1545-470 

варіант 5 
Фіксатор лотку шт 30 5,05 

  -    
__-__ 

  -    
152   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
51 & 2405-48 

варіант 2 
Настінно-стельовий кронштейн шт 24 79,98 

  -    
__-__ 

  -    
1920   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
52 & С1545- 

291-Ш 
варіант 2 

Шпилька М8 шт 30 1,77 
  -    

__-__ 
  -    

53   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 С1630-114 
варіант 2 

Різні метизи кг 50 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

2581   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Контур заземлення 
Електроживлення 

54 КР15-20-3 Установлення підпологових лючків 100шт 0,01 53990,70 
32905,12 

4060,15 
259,81 

540 329 41 
3 

392,8500 
2,9544 

3,93 
0,03 

55 С130-1103 
варіант 2 

Лючок підпологовий на 16 модулів /8 постів шт 1 1754,47 
  -    

__-__ 
  -    

1754   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

56 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,94 7565,44 
2137,41 

__-__ 
  -    

7112 2009 __-__ 
  -    

27,8200 
  -    

26,15 
  -    

57 КР17-12-12 Установлення штепсельних розеток 
герметичних та напівгерметичних 

100шт 0,03 4052,75 
4022,82 

__-__ 
  -    

122 121 __-__ 
  -    

52,3600 
  -    

1,57 
  -    

58 & С16-5-1-П 
варіант 2 

Розетка одинарна шт 67 87,06 
  -    

__-__ 
  -    

5833   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

59 & С16-5-1-П 
варіант 3 

Розетка подвійна шт 27 97,26 
  -    

__-__ 
  -    

2626   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

60 & С16-5-1-П 
варіант 4 

Розетка герметична шт 3 127,86 
  -    

__-__ 
  -    

384   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 2405-1338 
варіант 3 

Коробка  установча 1000шт 0,1 1472,32 
  -    

__-__ 
  -    

147   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 С1545-90 
варіант 4 

Коробка розгалужувальна 100шт 1 3449,32 
  -    

__-__ 
  -    

3449   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 335267 48361 9748 
2857 

590,43 
29,59 

  Разом будівельні роботи, грн. 335267 
       в тому числi: 
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 277158 
       всього заробiтна плата, грн. 51218 
  Загальновиробничi витрати, грн. 26676 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,18 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8089 
  Всього будівельні роботи, грн. 361943 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 361943 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 680,2 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 59307 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-016 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на автоматизацію теплового пункту 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 21,110  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № АОВ.С-1 Кошторисна трудомісткість 0,03891  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 3,415  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 

краном 
комплект 2 53,38 

32,18 
__-__ 

  -    
107 64 __-__ 

  -    
0,3600 

  -    
0,72 

  -    
2 С1630-113 

варіант 2 
Манометр сигналізуючий з триходовим 
краном ДМ2010 

комплект 2 238,97 
  -    

__-__ 
  -    

478   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С113-1194- 
11Д 
варіант 2 

Перехідники  для манометра М20х15хG1/2" шт 2 69,53 
  -    

__-__ 
  -    

139   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КМ11-30-2 Прилади, що установлюються на 
технологічних трубопроводах 

шт 1 549,53 
286,08 

227,30 
85,41 

550 286 227 
85 

3,2000 
1,0080 

3,2 
1,01 

5 & 1704- 
50497-1-Ж 
варіант 3 

Датчик температури  занурювальний Pt- 
1000 в комплекті з кабелем 

шт 1 725,63 
  -    

__-__ 
  -    

726   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1439,74 
686,16 

70,05 
17,00 

1440 686 70 
17 

8,0000 
0,1736 

8 
0,17 

7 1517-1105 
варіант 4 

Кімнатна цифрова панель для 
дистанційного керування контуром 

шт 1 10351,98 
  -    

__-__ 
  -    

10352   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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8 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром до 25 мм, 
укладених в борознах під заливку 

100м 0,5 2953,33 
2174,41 

__-__ 
  -    

1477 1087 __-__ 
  -    

27,5800 
  -    

13,79 
  -    

9 С1530-65 
варіант 5 

Труба гофрована , зовнiшнiй дiаметр 16 мм 10м 2 216,48 
  -    

__-__ 
  -    

433   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С1530-64 
варіант 5 

Труби гофровані  , зовнiшнiй дiаметр 25 мм 10м 3 272,22 
  -    

__-__ 
  -    

817   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,5 3091,05 
1355,68 

511,17 
152,81 

1546 678 256 
76 

16,0000 
1,5400 

8 
0,77 

12 & 15093- 
33183-23А 
варіант 6 

Кабель напругою 660В перерізом 3х2,5мм2 
ВВГ 

1000м 0,03 25757,15 
  -    

__-__ 
  -    

773   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 & 15093- 
33183-23А 
варіант 7 

Кабель напругою перерізом 2х0,75мм2 
МКЕШ 

1000м 0,02 28256,15 
  -    

__-__ 
  -    

565   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 2,2 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

114   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С1630-114 
варіант 2 

Різні метизи кг 2 51,61 
  -    

__-__ 
  -    

103   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 19620 2801 553 
178 

33,71 
1,95 

  Разом будівельні роботи, грн. 19620 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16266 
       всього заробiтна плата, грн. 2979 
  Загальновиробничi витрати, грн. 1490 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,25 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 436 
  Всього будівельні роботи, грн. 21110 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 21110 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 38,91 
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 3415 

  Склав               

  Перевірив 

_____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-017 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019(по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтажні роботи системи пожежної сигналізації 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 257,378  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,9904  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 82,715  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально- 

контрольного пускового концентратора ПС 
(ІFS 7002-2) 

шт 1 5286,93 
4974,66 

1,58 
0,20 

5287 4975 2 
  -    

60,8000 
0,0026 

60,8 
  -    

2 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що 
установлюється окремо (FS 5200Р) 

шт 1 2617,78 
1438,42 

319,26 
77,16 

2618 1438 319 
77 

14,4000 
0,8896 

14,4 
0,89 

3 КМ10-683-4 Передавач шестикомандний ПРД 6 (МЦА- 
GSM.4) 

шт 1 4248,03 
4024,74 

__-__ 
  -    

4248 4025 __-__ 
  -    

46,4000 
  -    

46,4 
  -    

4 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що 
установлюється окремо (БЖ-1230) 

шт 1 2617,78 
1438,42 

319,26 
77,16 

2618 1438 319 
77 

14,4000 
0,8896 

14,4 
0,89 

5 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний, 
ємкість 10 А.год (АБ 12V/18Аh) 

шт 2 80,28 
52,36 

5,68 
2,14 

161 105 11 
4 

0,6400 
0,0252 

1,28 
0,05 

6 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний, 
ємкість 10 А.год (АБ 12V/7Аh) 

шт 3 80,28 
52,36 

5,68 
2,14 

241 157 17 
6 

0,6400 
0,0252 

1,92 
0,08 

7 КМ10-667-11 Пристрій проміжний на 10 променів (FD 
7203) 

шт 2 1876,85 
1720,99 

1,27 
0,16 

3754 3442 3 
  -    

22,4000 
0,0021 

44,8 
  -    

8 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий у 
нормальному виконанні (FD 7130) 

шт 42 335,58 
245,86 

1,58 
0,20 

14094 10326 66 
8 

3,2000 
0,0026 

134,4 
0,11 
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9 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнітоконтактний у 
нормальному виконанні (FD 7120) 

шт 4 186,72 
122,93 

6,13 
0,78 

747 492 25 
3 

1,6000 
0,0101 

6,4 
0,04 

10 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, 
димовий, світловий у захисному виконанні 
(FD 7120 + АС 8002) 

шт 4 339,82 
245,86 

1,82 
0,23 

1359 983 7 
1 

3,2000 
0,0030 

12,8 
0,01 

11 КМ10-683-10 Пульт керування виносний ВПК (FD 7150) шт 7 664,87 
277,57 

__-__ 
  -    

4654 1943 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

22,4 
  -    

12 КБ34-108-4 Установлення вказівника на стіні шт 7 75,29 
75,29 

__-__ 
  -    

527 527 __-__ 
  -    

0,9800 
  -    

6,86 
  -    

13 & С100- 
290116-5430 
варіант 4 

Знак безпеки згідно ДСТУ ІSО 6309:2007 
«Пристрій ручного вмикання» пластиковий 
150х150мм 

шт 7 100,46 
  -    

__-__ 
  -    

703   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КМ8-593-6 Світильник для ламп розжарювання 
стельовий або настінний з кріпленням 
гвинтами для приміщень з нормальними 
умовами середовища, одноламповий 

100 шт 0,01 17046,29 
10012,80 

2040,07 
572,96 

170 100 20 
6 

112,0000 
5,8533 

1,12 
0,06 

15 КМ8-599-9 Щиток освітлювальний, що установлюється 
розпірними дюбелями на стіні, маса щитка 
до 6 кг 

шт 1 1238,08 
429,12 

9,13 
2,73 

1238 429 9 
3 

4,8000 
0,0275 

4,8 
0,03 

16 & С100- 
1504-1907-1 
варіант 3 

Корпус накладний пластиковий з прозор. 
дверкою 5 мод. MKР72-N-05-55 

шт 1 380,11 
  -    

__-__ 
  -    

380   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 С1545-520 
варіант 3 

Шина DІN оцинк. L-30см, YDN10-0030 шт 1 10,20 
  -    

__-__ 
  -    

10   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- 
, триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 4 397,61 
138,78 

20,85 
3,95 

1590 555 83 
16 

1,6000 
0,0421 

6,4 
0,17 

19 КМ8-599-10 Щиток освітлювальний, що установлюється 
розпірними дюбелями на стіні, маса щитка 
до 15 кг 

шт 1 1345,63 
513,16 

27,38 
8,19 

1346 513 27 
8 

5,7400 
0,0825 

5,74 
0,08 

20 & С100- 
1504-1907-2 
варіант 3 

Корпус накладний пластиковий розміром 
500х700х200мм 

шт 1 3196,40 
  -    

__-__ 
  -    

3196   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 & С100- 
2405-1207 
варіант 3 

Короб перфорований розм. 40х40мм шт 2 71,66 
  -    

__-__ 
  -    

143   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 & С100- 
2405-1208 
варіант 3 

Короб перфорований розм. 20х20мм, шт 2 35,67 
  -    

__-__ 
  -    

71   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 3,4 5340,53 
2715,51 

2187,97 
531,91 

18158 9233 7439 
1808 

32,8000 
6,1138 

111,52 
20,79 
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24 & С100- 

2405-1209 
варіант 4 

Мініканал кабельний розм. 50х20мм, білий 
RАL 9016 

м 10 80,03 
  -    

__-__ 
  -    

800   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 & С100- 
2405-1210 
варіант 4 

Мініканал кабельний розм. 15х17мм, білий 
RАL 9016 

м 330 58,98 
  -    

__-__ 
  -    

19463   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

26 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 6,1 1495,83 
530,41 

823,02 
192,47 

9125 3236 5020 
1174 

6,2600 
2,2579 

38,19 
13,77 

27 & С100- 
15096-1131 
варіант 3 

Кабель екранований мідний КОНЕНнг-HF 
2х2х0,8 

1000м 0,47 19837,37 
  -    

__-__ 
  -    

9324   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 & С100- 
15094-5292 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF 
FЕ180/Е30 2х1,5мм2 

1000м 0,05 27580,63 
  -    

__-__ 
  -    

1379   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 & С100- 
15095-4507- 
3 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF 
FЕ180/Е30 3х1,5 мм2 

1000м 0,04 38614,24 
  -    

__-__ 
  -    

1545   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

30 КМ10-890-1 Прокладання кабеля у підземній каналізації, 
маса 1 м до 1 кг 

км 0,18 20885,95 
14013,79 

3914,37 
730,99 

3759 2522 705 
132 

182,4000 
8,0600 

32,83 
1,45 

31 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 6 мм2 

100 м 0,2 972,60 
813,41 

27,38 
8,19 

195 163 5 
2 

9,6000 
0,0825 

1,92 
0,02 

32 & С100- 
15098-6801- 
1 
варіант 2 

Кабель зв'язку мідний, вогнетривкий, 
броньований МКЭКШвнг 2х2х1,0 

1000м 0,2 98146,15 
  -    

__-__ 
  -    

19629   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Кабельна каналізація 
33 КБ1-164-3 Розробка грунту вручну в траншеях 

глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 3 

100м3 0,4 29060,89 
29060,89 

__-__ 
  -    

11624 11624 __-__ 
  -    

421,6000 
  -    

168,64 
  -    

34 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 2 

100м3 0,4 11132,22 
11132,22 

__-__ 
  -    

4453 4453 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

66,1 
  -    

35 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,09 659740,91 
16898,64 

__-__ 
  -    

59377 1521 __-__ 
  -    

222,0000 
  -    

19,98 
  -    

36 КМ10-901-8 Ящик протяжний або коробка, розмір до 
200х200 мм 

шт 2 189,86 
111,94 

74,19 
3,09 

380 224 148 
6 

1,6000 
0,0362 

3,2 
0,07 

37 & С100- 
290220-2182 
варіант 2 

Колодязь оглядовий, 260х210х185 (ДхШхВ), 
вводи: d32 і 2х50 

шт 8 945,29 
  -    

__-__ 
  -    

7562   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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38 КБ34-112-1 Улаштування вводу труб у колодязі 10шт 0,8 1183,39 

994,93 
__-__ 

  -    
947 796 __-__ 

  -    
12,1600 

  -    
9,73 

  -    
39 С113-741 

варіант 2 
Кільце гумове ущільнююче для двошарової 
труби Dзов. 50мм 

кг 2 10,64 
  -    

__-__ 
  -    

21   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

40 С113-742 
варіант 2 

Кільце ущільнююче DN29мм кг 2 21,86 
  -    

__-__ 
  -    

44   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

41 КБ34-99-1 Улаштування уведення кабелів у будинок 1 увед. 2 1441,65 
815,08 

__-__ 
  -    

2883 1630 __-__ 
  -    

10,8000 
  -    

21,6 
  -    

42 С113-2128 
варіант 2 

Труба гофр. з протяжкою DN29мм, V0, Dвн 
28,3мм, Dзов 34,5мм 

м 10 85,14 
  -    

__-__ 
  -    

851   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 220674 66850 14225 
3331 

858,63 
38,51 

  Разом будівельні роботи, грн. 220674 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139599 
       всього заробiтна плата, грн. 70181 
  Загальновиробничi витрати, грн. 36704 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,26 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12534 
  Всього будівельні роботи, грн. 257378 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 257378 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 990,4 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 82715 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 -   15_КД_ЛК2_02-01-018 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу 
Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018 
придбання устаткування системи пожежної сигналізації 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо 
Кошторисна вартість 2,854 тис. грн. 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024  р. 

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці, 

грн. 

Загальна 
вартість, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1602-30012 

варіант 3 Модуль вводу-виводу, FD 7203;   ( маса=0,09) шт 1 2746,00 2746 

 Разом 2746 

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  108 

 Всього по кошторису 2854 

 Склав   _____________________________________Ткачук 
   [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 Перевірив  _____________________________________ Куляба
  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 1 -                                                                                                  15_КД_ЛК2_02-01-019 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу 
Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019 
придбання устаткування системи пожежної сигналізації (не монтується) 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 
      
Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість   -     тис. грн.     
Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі, інвентар         
     Разом по розділу 1         -     
              
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              
     Всього по розділу 1         -     
              
    Розділ 2. УСТАТКУВАННЯ, ЩО МОНТУЄТЬСЯ         
     Разом по розділу 2         -     
              
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              
     Всього по розділу 2         -     
              
    Розділ 3. УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ         
     Разом по розділу 3         -     
              
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              
     Всього по розділу 3         -     
              



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 -   15_КД_ЛК2_02-01-019 
1 2 3 4 5 6 7 

 Разом   -    

    Транспортні та заготівельно-складські витрати    -    

 Всього по кошторису   -    

 Склав   _____________________________________Ткачук 
   [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 Перевірив  _____________________________________Куляба 
  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-020 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 62,565  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,41308  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 48,656  тис. грн. 
Середній розряд робіт 6,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
У п.1 передбачені трудовитрати для 
програмування інтерактивної адресної 
пожежної централі "UnіРОS ІFS7002-2" 
(програма для пррограмування 
поставляється з приладом, інструкція - 
додається) 

1 ПЖ5-42 Прилад приймально-контрольний з 
кількістю адресів понад 20, за перший адрес 

шт 1 16226,39 
16226,39 

__-__ 
  -    

16226 16226 __-__ 
  -    

139,3900 
  -    

139,39 
  -    

2 ПЖ5-43 Прилад приймально-контрольний з 
кількістю адресів понад 20, за кожний 
наступний адрес 

шт 56 230,49 
230,49 

__-__ 
  -    

12907 12907 __-__ 
  -    

1,9800 
  -    

110,88 
  -    

3 ПЖ5-34 Випрямний блок живлення шт 2 1224,63 
1224,63 

__-__ 
  -    

2449 2449 __-__ 
  -    

10,5200 
  -    

21,04 
  -    

4 ПЖ5-45 Проміжний пристрій многошлейфний, за 
кожний шлейф 

шт 12 114,08 
114,08 

__-__ 
  -    

1369 1369 __-__ 
  -    

0,9800 
  -    

11,76 
  -    

5 ПЖ5-52 Сповіщувач димовий шт 42 209,54 
209,54 

__-__ 
  -    

8801 8801 __-__ 
  -    

1,8000 
  -    

75,6 
-    



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 ПЖ5-54 Сповіщувач біметаличний контактний шт 8 72,17 
72,17 

__-__ 
  -    

577 577 __-__ 
  -    

0,6200 
  -    

4,96 
  -    

7 ПЖ5-55 Сповіщувач ручний контактний шт 7 82,65 
82,65 

__-__ 
  -    

579 579 __-__ 
  -    

0,7100 
  -    

4,97 
  -    

8 ПЖ5-56 Шлейф з електромагнітними, 
пьєзоелектричними і контактними 
сповіщувачами 

комплект 1 1141,98 
1141,98 

__-__ 
  -    

1142 1142 __-__ 
  -    

9,8100 
  -    

9,81 
  -    

9 ПЖ2-49 Перевіряння видачи сигналів управління перевір. 6 10,99 
10,99 

__-__ 
  -    

66 66 __-__ 
  -    

0,1100 
  -    

0,66 
  -    

10 ПЖ2-52 Перевіряння можливості здавання об'єкту 
на пульт централізованого нагляду 

перевір. 1 10,99 
10,99 

__-__ 
  -    

11 11 __-__ 
  -    

0,1100 
  -    

0,11 
  -    

11 ПЖ2-69 Вимірювання електричного опору шлейфа 
сигналізації, опору ізоляції електричних 
цепей 

вимір. 3 27,97 
27,97 

__-__ 
  -    

84 84 __-__ 
  -    

0,2800 
  -    

0,84 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 44211 44211 __-__ 
  -    

380,02 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 44211 
       в тому числi: 
       всього заробiтна плата, грн. 44211 
  Загальновиробничi витрати, грн. 18354 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,06 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4445 
  Всього будівельні роботи, грн. 62565 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 62565 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 413,08 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 48656 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-021 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на монтажні роботи системи оповіщення про пожежу 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 104,099  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,49526  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 43,749  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КМ10-345-2 Монтаж шафи озвучування студії 

(ВЕЛЛЕЗш-120-400) 
шт 1 13264,67 

7771,90 
2239,84 
541,36 

13265 7772 2240 
541 

89,6000 
6,2411 

89,6 
6,24 

2 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у 
приміщенні 

шт 21 313,10 
261,82 

__-__ 
  -    

6575 5498 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

67,2 
  -    

3 КМ10-347-2 Монтаж блоку інтерфейсу БИ-01 шт 2 255,99 
245,86 

__-__ 
  -    

512 492 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

6,4 
  -    

4 КМ10-397-3 Шафа кінцевих підсилювачів, кількість 
підсилювачів 2 [k=0,5] (80ПП024М-FM/MР) 

шт 2 2017,33 
1374,58 

19,95 
4,82 

4035 2749 40 
10 

16,8000 
0,0556 

33,6 
0,11 

5 КМ10-347-1 Монтаж мікрофона настільного (ПМ-01) шт 2 386,13 
368,78 

__-__ 
  -    

772 738 __-__ 
  -    

4,8000 
  -    

9,6 
  -    

6 КМ10-347-1 Монтаж мікрофона динамічного шт 2 386,13 
368,78 

__-__ 
  -    

772 738 __-__ 
  -    

4,8000 
  -    

9,6 
  -    

7 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] 
(«Соло» М-06) 

шт 21 298,69 
277,57 

__-__ 
  -    

6272 5829 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

67,2 
  -    

8 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] 
(«ГРИНЛАЙТ» УА-2-12/24) 

шт 10 298,69 
277,57 

__-__ 
  -    

2987 2776 __-__ 
  -    

3,2000 
  -    

32 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- 
, триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А 

шт 1 397,61 
138,78 

20,85 
3,95 

398 139 21 
4 

1,6000 
0,0421 

1,6 
0,04 

10 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,1 5340,53 
2715,51 

2187,97 
531,91 

11215 5703 4595 
1117 

32,8000 
6,1138 

68,88 
12,84 

11 & С100- 
2405-1210 
варіант 4 

Мініканал кабельний розм. 15х17мм, білий 
RАL 9016 

м 210 58,98 
  -    

__-__ 
  -    

12386   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 3,5 1495,83 
530,41 

823,02 
192,47 

5235 1856 2881 
674 

6,2600 
2,2579 

21,91 
7,9 

13 & С100- 
15096-1141 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF 
FЕ180/Е30 1х2х0,8 

1000м 0,23 18186,52 
  -    

__-__ 
  -    

4183   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 & С100- 
15096-1151 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF 
FЕ180/Е30 2х2х0,8 

1000м 0,05 25627,91 
  -    

__-__ 
  -    

1281   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 & С100- 
15095-4507- 
3 
варіант 3 

Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF 
FЕ180/Е30 3х1,5 мм2 

1000м 0,04 38614,24 
  -    

__-__ 
  -    

1545   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 & С100- 
15098-6801- 
1 
варіант 2 

Кабель зв'язку мідний, вогнетривкий, 
броньований МКЭКШвнг 2х2х1,0 

1000м 0,03 98146,15 
  -    

__-__ 
  -    

2944   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

17 КМ10-890-1 Прокладання кабеля у підземній каналізації, 
маса 1 м до 1 кг 

км 0,09 20934,89 
14013,79 

3914,37 
730,99 

1884 1261 352 
66 

182,4000 
8,0600 

16,42 
0,73 

18 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 6 мм2 

100 м 0,1 972,60 
813,41 

27,38 
8,19 

97 81 3 
1 

9,6000 
0,0825 

0,96 
0,01 

19 & С100- 
15098-6801- 
1 
варіант 2 

Кабель зв'язку мідний, вогнетривкий, 
броньований МКЭКШвнг 2х2х1,0 

1000м 0,1 98146,15 
  -    

__-__ 
  -    

9815   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 86173 35632 10132 
2413 

424,97 
27,87 

  Разом будівельні роботи, грн. 86173 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40409 
       всього заробiтна плата, грн. 38045 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Загальновиробничi витрати, грн. 17926 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,42 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5704 
  Всього будівельні роботи, грн. 104099 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 104099 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 495,26 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 43749 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 1 -                                                                                                  15_КД_ЛК2_02-01-022 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу 
Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022 
придбання устаткування та меблів системи оповіщення про пожежу 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 
      
Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 72,646 тис. грн.     
Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1602-30021 

варіант 3 
Блок мовленнєвого оповіщення, вихідна потужність 400 Вт, ВЕЛЛЕЗш-120- 
400;   ( маса=0,19) 

шт 1 28100,00 28100 

2 1602-20021 
варіант 4 Гучномовець настінний 3АС100ПН;   ( маса=0,002) шт 15 340,00 5100 

3 1602-20022 
варіант 3 Гучномовець настінний 15АС100ПН;   ( маса=0,314) комплект 4 690,00 2760 

4 1602-20023 
варіант 3 

Гучномовець для монтажу на відкритих площадках, Р=10 Вт, 10АСП100Пв;   ( 
маса=0,079) 

комплект 2 725,00 1450 

5 1602-20026 
варіант 3 Блок інтерфейсу БИ-01;   ( маса=0,047) шт 2 490,00 980 

6 1602-20025 
варіант 3 Підсилювач мікшер 80ПП024М-FM/MР;   ( маса=0,012) комплект 2 3500,00 7000 

7 1601-2271 
варіант 3 Пульт мікрофонний ПМ-01;   ( маса=0) комплект 2 1400,00 2800 

8 1601-2272 
варіант 3 Мікрофон динамічний;   ( маса=0) комплект 2 4200,00 8400 

9 1602-50112 
варіант 2 Світловий оповіщувач «Соло» М-06;   ( маса=0,0022) шт 21 242,50 5093 

10 1602-50111 
варіант 3 

Світловий покажчик «Вихід», «ГРИНЛАЙТ» 12/24В, УА-2-12/24;   ( маса=0, 
0038) 

шт 10 840,00 8400 

11 1504-1001 
варіант 3 

Вимикач автоматичний номінальний струм 10 А 220 В, ВА63 1Р 10А С;   ( 
маса=0,000083) 

шт 1 110,00 110 

     Разом        70193 
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати        2453 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 -   15_КД_ЛК2_02-01-022 
1 2 3 4 5 6 7 

 Всього по кошторису 72646 

 Склав   _____________________________________ Ткачук
   [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 Перевірив  _____________________________________Куляба 
  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 1 -                                                                                                  15_КД_ЛК2_02-01-023 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу 
Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023 
придбання устаткування та меблів системи оповіщення про пожежу (не монтується) 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 
      
Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 15,320 тис. грн.     
Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

    Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі, інвентар         
     Разом по розділу 1         -     
              
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              
     Всього по розділу 1         -     
              
    Розділ 2. УСТАТКУВАННЯ, ЩО МОНТУЄТЬСЯ         
     Разом по розділу 2         -     
              
              
        Транспортні та заготівельно-складські витрати          -     
              
     Всього по розділу 2         -     
              
    Розділ 3. УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ         

1 1601-2208 
варіант 4 

Радіомікрофон (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не 
монтується);   ( маса=0,00523) 

комплект 2 4950,00 9900 

2 1601-2207 
варіант 4 

Стійка мікрофонна підрогова з тримачем мікрофона (Устаткування, що не 
монтується) (Устаткування, що не монтується);   ( маса=0,23) 

комплект 2 1650,00 3300 

3 560110-135 
варіант 4 

Тумба під обладнання, розм. 900х464х526мм, Myаu ТВ МС 4 (Устаткування, 
що не монтується) (Устаткування, що не монтується);   ( маса=0) 

шт 1 1500,00 1500 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Разом по розділу 3 14700 

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  514 
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 15214 0,007 106 

 Всього по розділу 3 15320 

 Разом  14700 

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  514 
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 15214 0,007 106 

 Всього вартість устаткування 15214 

 Всього вартість будівельних робіт 106 

 Всього по кошторису 15320 

 Склав   _____________________________________Ткачук 
   [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 Перевірив  _____________________________________Куляба 
  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-024 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 39,537  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,24899  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 26,321  тис. грн. 
Середній розряд робіт 5,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ПЖ5-27 Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу 

(заст. ВЕЛЛЕЗш-120-400) 
напрямок 4 1476,08 

1476,08 
__-__ 

  -    
5904 5904 __-__ 

  -    
12,6800 

  -    
50,72 

  -    
2 ПЖ5-44 Проміжний пристрій одношлейфний (БИ-01) шт 2 301,50 

301,50 
__-__ 

  -    
603 603 __-__ 

  -    
2,5900 

  -    
5,18 

  -    
3 ПЖ2-50 Перевіряння видачи сигналів управління 

виносними сповіщувачами 
перевір. 52 10,99 

10,99 
__-__ 

  -    
571 571 __-__ 

  -    
0,1100 

  -    
5,72 

  -    
4 ПЖ2-69 Вимірювання електричного опору шлейфа 

сигналізації, опору ізоляції електричних 
цепей 

вимір. 6 27,97 
27,97 

__-__ 
  -    

168 168 __-__ 
  -    

0,2800 
  -    

1,68 
  -    

5 КМ10-199-13 Електрична перевірка та настроювання 
стативів, тип ТРФ (80ПП024М-FM/MР) 

статив 2 11347,59 
7511,73 

3835,86 
686,58 

22695 15023 7672 
1373 

75,2000 
7,6800 

150,4 
15,36 

  Разом прямі витрати по кошторису 29941 22269 7672 
1373 

213,7 
15,36 

  Разом будівельні роботи, грн. 29941 
       в тому числi: 
       всього заробiтна плата, грн. 23642 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 9596 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,93 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2679 
  Всього будівельні роботи, грн. 39537 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 39537 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 248,99 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 26321 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив        _ ____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-025 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на вогнезахист 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 580,335  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,93968  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 83,124  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1) вогнезахист дерев’яних конструкцій даху і
горища

1 КБ13-74-1 Нанесення механізованим способом в один
шар покриття з вогнезахисного матеріалу на
горизонтальні і вертикальні поверхні
дерев'яних конструкцій

100м2 13,6222 3752,17 
2744,82 

1002,32 
57,09 

51113 37390 13654 
778 

32,7700 
0,6638 

446,4 
9,04 

2 С1113-286 
варіант 5 

Вогнезахисний матеріал «DEFENS W» кг 483 371,07 
  -    

__-__ 
  -    

179227   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

2) вогнезахист металевих несучих
конструкцій та сходів

3 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 261,82 19,21 
19,21 

__-__ 
  -    

5030 5030 __-__ 
  -    

0,2500 
  -    

65,46 
  -    

4 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 261,82 18,55 
13,40 

5,15 
0,17 

4857 3508 1349 
45 

0,1700 
0,0020 

44,51 
0,52 

5 КБ13-45-2 Знежирювання поверхонь апаратів і 
трубопроводів діаметром до 500 мм уайт- 
спиритом 

100м2 2,6182 1243,60 
1009,84 

10,61 
3,46 

3256 2644 28 
9 

12,9800 
0,0399 

33,98 
0,1 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один 
раз грунтовкою ГФ-021 

100м2 2,6182 1598,60 
458,59 

80,96 
6,21 

4185 1201 212 
16 

4,7800 
0,0720 

12,51 
0,19 

Вогнезахист косоурів (в 2 шари) 
7 КБ13-74-5 Нанесення механізованим способом в один 

шар покриття з вогнезахисного 
матеріалу на горизонтальні і вертикальні 
поверхні металевих конструкцій 

100м2 0,1692 3900,58 
2831,09 

1002,32 
57,09 

660 479 170 
10 

33,8000 
0,6638 

5,72 
0,11 

8 КБ13-74-7 На кожний наступний шар нанесення 
механізованим способом покриття з 
вогнезахисного матеріалу додавати до 
норми 13-74-5 

100м2 0,1692 1993,83 
1213,68 

725,93 
41,34 

337 205 123 
7 

14,4900 
0,4806 

2,45 
0,08 

9 С1113-290 
варіант 7 

Вогнезахисна речовина «DEFENS M» кг 27,65 371,07 
  -    

__-__ 
  -    

10260   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Вогнезахист колон (у 8 шарів) 
10 КБ13-74-5 Нанесення механізованим способом в один 

шар покриття з вогнезахисного 
матеріалу на горизонтальні і вертикальні 
поверхні металевих конструкцій 

100м2 1,1087 3900,58 
2831,09 

1002,32 
57,09 

4325 3139 1111 
63 

33,8000 
0,6638 

37,47 
0,74 

11 КБ13-74-7 
к=7 

На кожний наступний шар нанесення 
механізованим способом покриття з 
вогнезахисного матеріалу додавати до 
норми 13-74-5 (до 8 шарів) 

100м2 1,1087 13956,82 
8495,78 

5081,50 
289,36 

15474 9419 5634 
321 

101,4300 
3,3642 

112,46 
3,73 

12 С1113-287 
варіант 5 

Вогнезахисна речовина «DEFENS M» кг 493 371,07 
  -    

__-__ 
  -    

182938   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Вогнезахист балок (в 1 шар) 
13 КБ13-74-6 Нанесення механізованим способом в один 

шар покриття з вогнезахисного 
матеріалу на стельові поверхні 
металевих конструкцій 

100м2 0,6537 4427,19 
3129,27 

1229,44 
70,01 

2894 2046 804 
46 

37,3600 
0,8140 

24,42 
0,53 

14 С1113-290 
варіант 5 

Вогнезахисна речовина «DEFENS M» кг 82,6 371,07 
  -    

__-__ 
  -    

30650   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Вогнезахист балок (в 2 шари) 
15 КБ13-74-6 Нанесення механізованим способом в один 

шар покриття з вогнезахисного 
матеріалу на стельові поверхні 
металевих конструкцій 

100м2 0,6866 4427,19 
3129,27 

1229,44 
70,01 

3040 2149 844 
48 

37,3600 
0,8140 

25,65 
0,56 

16 КБ13-74-8 На кожний наступний шар нанесення 
механізованим способом покриття з 
вогнезахисного матеріалу додавати до 
норми 13-74-6 

100м2 0,6866 2426,85 
1460,77 

911,25 
51,88 

1666 1003 626 
36 

17,4400 
0,6032 

11,97 
0,41 

17 С1113-290 
варіант 5 

Вогнезахисна речовина «DEFENS M» кг 121,85 371,07 
  -    

__-__ 
  -    

45215   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати по кошторису 545127 68213 24555 
1379 

823 
16,01 

  Разом будівельні роботи, грн. 545127 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 452359 
       всього заробiтна плата, грн. 69592 
  Загальновиробничi витрати, грн. 35208 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,67 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13532 
  Всього будівельні роботи, грн. 580335 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 580335 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 939,68 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 83124 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив        _ ___________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-026 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на систему блискавкозахисту 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 258,900  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,93475  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 72,927  тис. грн. 
Середній розряд робіт 2,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КМ8-472-8 

т.ч. 
п.1.4 
к(труд)=1, 
25 

Провідник заземлюючий відкрито по 
будівельних основах з круглої сталі 
діаметром 8 мм 
[при роботi на висотi понад 15 до 30 м] 

100 м 6,4 2890,64 
2880,82 

__-__ 
  -    

18500 18437 __-__ 
  -    

34,0000 
  -    

217,6 
  -    

2 С1545-201 
варіант 2 

Провідник алюмінієвий d8мм м 640 27,26 
  -    

__-__ 
  -    

17446   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С113-1878 
варіант 8 

Затискач хрестоподібний з 4-ма отв., С-021 
ОС 

шт 70 58,82 
  -    

__-__ 
  -    

4117   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С113-1878 
варіант 12 

Затискач хрестоподібний з 4-ма отв., С-022 
ОС 

шт 10 55,87 
  -    

__-__ 
  -    

559   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 С113-1878 
варіант 2 

Злучник для дроту універсальний, С-011 ОС шт 15 35,47 
  -    

__-__ 
  -    

532   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 С113-1878 
варіант 3 

Затискач контрольний полоси і дроту С-032 шт 10 58,11 
  -    

__-__ 
  -    

581   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

7 С113-1878 
варіант 7 

Зажим для дроту фальцевий С-092 шт 515 99,22 
  -    

__-__ 
  -    

51098   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 С113-1878 
варіант 4 

Тримач дроту універсальний, H-034 шт 90 54,23 
  -    

__-__ 
  -    

4881   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С113-1878 
варіант 5 

Тримач полоси металевий з дюбелем, H-094 шт 20 60,66 
  -    

__-__ 
  -    

1213   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
до 25 мм 

100 м 0,3 3321,56 
3293,27 

__-__ 
  -    

996 988 __-__ 
  -    

42,3300 
  -    

12,7 
  -    

11 КМ8-412-5 Провід перший одножильний або 
багатожильний у загальному обплетенні у 
прокладених трубах або металорукавах, 
сумарний переріз до 70 мм2 

100 м 0,3 1762,38 
1762,38 

__-__ 
  -    

529 529 __-__ 
  -    

20,8000 
  -    

6,24 
  -    

12 С113-2224 
варіант 3 

Труба монтажна для блискавкозахисту, К- 
201 

м 30 49,95 
  -    

__-__ 
  -    

1499   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

13 С113-1278 
варіант 5 

З'єднувач для труби 20/12, K-202 шт 10 8,59 
  -    

__-__ 
  -    

86   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 С113-2114 
варіант 4 

Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203 шт 40 9,00 
  -    

__-__ 
  -    

360   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 С1545-201 
варіант 2 

Провідник алюмінієвий d8мм м 30 27,26 
  -    

__-__ 
  -    

818   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КМ8-545-11 Коробка для кабелів і проводів перерізом 
жили до 70 мм2, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні 

шт 10 557,19 
555,14 

__-__ 
  -    

5572 5551 __-__ 
  -    

6,4000 
  -    

64 
  -    

17 С1512-11 
варіант 5 

Коробка для фасадного контрольного 
з'єднання К-682 

шт 10 409,09 
  -    

__-__ 
  -    

4091   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 С113-1878 
варіант 11 

Затискач маркувальний, С-062 шт 10 94,83 
  -    

__-__ 
  -    

948   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 С113-1878 
варіант 6 

Стрічка гідроізоляційна, G-112 шт 2 316,27 
  -    

__-__ 
  -    

633   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

20 С113-1878 
варіант 13 

Спрей для цинкування 400мл,Tеrоsоn Zіnk- 
Sрrаy 

шт 1 652,87 
  -    

__-__ 
  -    

653   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С113-1878 
варіант 10 

Герметик силіконовий, 310 мл шт 1 270,37 
  -    

__-__ 
  -    

270   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 С113-1878 
варіант 9 

Шуруп з 2-ма підкладками, К-901 шт 950 58,11 
  -    

__-__ 
  -    

55205   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

23 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 100 мм2 

100 м 1,96 1901,58 
1897,95 

__-__ 
  -    

3727 3720 __-__ 
  -    

22,4000 
  -    

43,9 
  -    

24 С1110-171 
варіант 3 

Сталь штабова оцинкована, B25х4 ОG т 0,253 50172,68 
  -    

__-__ 
  -    

12694   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1 948,98 
948,98 

__-__ 
  -    

949 949 __-__ 
  -    

11,2000 
  -    

11,2 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
26 С1545-533 

варіант 4 
Заземлювач штирьовий 3м, G-16/30 шт 10 801,99 

  -    
__-__ 

  -    
8020   -    __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    

27 КП1-61-1 Пристрої, що заземлюють. Вимірювання 
опору розтіканню струму заземлителя 

вимір. 10 174,65 
174,65 

__-__ 
  -    

1747 1747 __-__ 
  -    

1,5000 
  -    

15 
  -    

28 КБ1-164-3 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 3 

100м3 0,9 29060,89 
29060,89 

__-__ 
  -    

26155 26155 __-__ 
  -    

421,6000 
  -    

379,44 
  -    

29 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 2 

100м3 0,9 11132,22 
11132,22 

__-__ 
  -    

10019 10019 __-__ 
  -    

165,2400 
  -    

148,72 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 233898 68095 __-__ 
  -    

898,8 
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 233898 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 165803 
       всього заробiтна плата, грн. 68095 
  Загальновиробничi витрати, грн. 25002 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,95 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4832 
  Всього будівельні роботи, грн. 258900 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 258900 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 934,75 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 72927 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-027 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на демонтажні роботи 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 158,034  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,36339  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 106,530  тис. грн. 
Середній розряд робіт 2,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Перший поверх 
Стіни 

1 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель 

100м2 10,9904 4649,59 
4263,36 

386,23 
123,39 

51101 46856 4245 
1356 

60,9400 
1,3038 

669,75 
14,33 

2 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 2,02 624,35 
563,88 

60,47 
34,29 

1261 1139 122 
69 

8,0600 
0,3771 

16,28 
0,76 

3 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

100м2 0,778 6394,43 
5352,57 

1041,86 
331,48 

4975 4164 811 
258 

74,3000 
3,8357 

57,81 
2,98 

4 КР3-28-4 Доповнення кладки стін (в місці відбитих 
ніш) 

100 м3 0,0003 484940,76 
71152,21 

6104,95 
5252,77 

145 21 2 
2 

891,5200 
58,7523 

0,27 
0,02 

5 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із 
цегли 

10 м3 0,25 13742,80 
7534,72 

6208,08 
1947,48 

3436 1884 1552 
487 

98,0700 
22,2245 

24,52 
5,56 

Підлоги 
6 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 0,1378 3714,18 

3714,18 
__-__ 

  -    
512 512 __-__ 

  -    
53,0900 

  -    
7,32 

  -    
7 КР7-2-3 Розбирання покриттiв пiдлог з паркету 100м2 0,3682 4929,49 

4830,74 
98,75 
24,70 

1815 1779 36 
9 

69,0500 
0,2646 

25,42 
0,1 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 КР7-1-2 Розбирання лаг з дощок і брусків 100м2 0,3682 773,76 
773,76 

__-__ 
  -    

285 285 __-__ 
  -    

11,0600 
  -    

4,07 
  -    

9 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,1983 7234,05 
7130,59 

103,46 
25,88 

1435 1414 21 
5 

92,8100 
0,2772 

18,4 
0,05 

Керамічні печі 
10 КР10-19-2 

т.ч. к=0,8 к 
дем.=0,8 

(Демонтаж) Розбирання цегляних основ 
пiд печi 

м3 0,11 304,51 
304,51 

__-__ 
  -    

33 33 __-__ 
  -    

3,7696 
  -    

0,41 
  -    

11 КР7-23-1 Улаштування чорнової підлоги із дошок на 
місці демонтованої основи 

100м2 0,0144 84818,13 
7605,69 

38,06 
32,75 

1221 110 1 
  -    

96,4700 
0,3663 

1,39 
0,01 

12 КР15-15-6 
т.ч. п 4.6 
к=0,4 к дем. 
=0,4 

(Демонтаж) Демонтаж металевих труб 100м 0,533 1143,30 
1133,31 

7,81 
5,56 

609 604 4 
3 

13,0656 
0,0622 

6,96 
0,03 

13 КВ7-12-5 Розчищення металевої поверхні решіток 1 м2 0,15 629,48 
609,56 

__-__ 
  -    

94 91 __-__ 
  -    

7,4500 
  -    

1,12 
  -    

14 КВ7-7-7 Реставрація металевих витяжних решіток 1 м2 0,15 1832,01 
865,05 

__-__ 
  -    

275 130 __-__ 
  -    

8,6600 
  -    

1,3 
  -    

15 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах, 
переріз борозен до 20 см2 для водопровода 

100м 0,11 2165,69 
1841,25 

306,07 
97,78 

238 203 34 
11 

22,2400 
1,0332 

2,45 
0,11 

16 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із 
цегли /карнизів/ 

10 м3 0,3465 13742,80 
7534,72 

6208,08 
1947,48 

4762 2611 2151 
675 

98,0700 
22,2245 

33,98 
7,7 

17 КР1-27-1 Розробка ґрунту вручну з переміщенням 
ручними візками на 20 м, група ґрунту 
1/розбирання гравійної основи з-під підлоги/ 

1 м3 52,9 167,90 
167,90 

__-__ 
  -    

8882 8882 __-__ 
  -    

2,4000 
  -    

126,96 
  -    

18 КР1-27-4 
К=4 

На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту 
ручними візками, група ґрунту 1, додавати 
/до 100м/ 

1 м3 52,9 120,33 
120,33 

__-__ 
  -    

6365 6365 __-__ 
  -    

1,7200 
  -    

90,99 
  -    

19 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 /щебінь/ 

100 м3 0,04 12131,06 
12131,06 

__-__ 
  -    

485 485 __-__ 
  -    

173,4000 
  -    

6,94 
  -    

20 С1421-9466 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М600 

м3 4 1143,22 
  -    

__-__ 
  -    

4573   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 49,93897 114,03 
114,03 

__-__ 
  -    

5695 5695 __-__ 
  -    

1,6300 
  -    

81,4 
  -    

22 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 49,93897 125,27 
  -    

125,27 
15,45 

6256   -    6256 
772 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
8,04 

  Разом прямі витрати по кошторису 104453 83263 15235 
3647 

1177,74 
39,69 

  Разом будівельні роботи, грн. 104453 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5955 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       всього заробiтна плата, грн. 86910 
  Загальновиробничi витрати, грн. 53581 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 145,96 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19620 
  Всього будівельні роботи, грн. 158034 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 158034 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1363,39 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 106530 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________ Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-028 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на ремонтно-реставраційні роботи  приміщень 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 1195,718  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,55852  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 418,178  тис. грн. 
Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “30 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Опорядження внутрiшнє  
Перший поверх стіни 

1 КВ10-34-1 Розчищення поверхонь стін обштукатурених 
гладких 

1 м2 282,3 76,83 
76,83 

__-__ 
  -    

21689 21689 __-__ 
  -    

1,0000 
  -    

282,3 
  -    

2 КР19-34-1 Укріплення (грунтування) розчищеної 
поверхні стін та відкосів 

м2 282,3 15,02 
9,34 

5,68 
2,14 

4240 2637 1603 
604 

0,1200 
0,0252 

33,88 
7,11 

3 С111-2014-6 
варіант 3 

Антисептичний засіб Combat 222 л 28,23 592,11 
  -    

__-__ 
  -    

16715   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 

100 м2 2,598 4554,29 
3427,96 

3,46 
2,98 

11832 8906 9 
8 

39,5200 
0,0333 

102,67 
0,09 

5 С111-2015-5 
варіант 2 

Шпаклівка  "Вапняна гладь" фініш  розхід 0, 
5кг/м2 

кг 129,9 39,10 
  -    

__-__ 
  -    

5079   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-028 
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6 КВ10-1-1 Вапняне фарбування оштукатурених 
поверхонь стін (раніше очищених від 
старої фарби чи перетертих, а також 
оштукатурених знову) 

10м2 25,98 216,00 
216,00 

__-__ 
  -    

5612 5612 __-__ 
  -    

2,6400 
  -    

68,59 
  -    

7 КВ10-1-9 При наступному фарбуванні додавати до 
норми 10-1-1 

10м2 25,98 72,00 
72,00 

__-__ 
  -    

1871 1871 __-__ 
  -    

0,8800 
  -    

22,86 
  -    

8 С111-2016-9 
варіант 2 

Вапняна  фарба  San Marso Autika calce Elit 
розхід 0,2 л/м2 

л 51,96 346,14 
  -    

__-__ 
  -    

17985   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 КР11-25-9 Штукатурення поверхонь стiн та перегородок 100м2 9,7942 26281,25 
17133,51 

144,18 
124,05 

257404 167809 1412 
1215 

191,6500 
1,3875 

1877,06 
13,59 

10 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 

100 м2 9,7942 5442,29 
3427,96 

3,46 
2,98 

53303 33574 34 
29 

39,5200 
0,0333 

387,07 
0,33 

11 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін керамiчними 
плитками на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 0,76 69066,51 
22594,72 

39,22 
33,74 

52491 17172 30 
26 

269,7555 
0,3774 

205,01 
0,29 

Стеля 
12 КВ10-34-1 Розчищення поверхонь стель 

обштукатурених гладких, фарбування 
вапняне 

1 м2 80,92 76,83 
76,83 

__-__ 
  -    

6217 6217 __-__ 
  -    

1,0000 
  -    

80,92 
  -    

13 КР19-34-1 Укріплення (грунтування) розчищеної 
поверхні стін та відкосів 

м2 80,62 15,02 
9,34 

5,68 
2,14 

1211 753 458 
173 

0,1200 
0,0252 

9,67 
2,03 

14 С111-2014-6 
варіант 3 

Антисептичний засіб Combat 222 л 8,062 592,11 
  -    

__-__ 
  -    

4774   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

15 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при 
нанесенні за 3 рази 

100 м2 0,8092 6725,49 
5464,62 

5,77 
4,96 

5442 4422 5 
4 

63,0000 
0,0555 

50,98 
0,04 

16 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 
мм додавати або вилучати 

100 м2 -0,8092 1279,33 
1144,97 

2,31 
1,98 

-1035 -927 -2 
-2 

13,2000 
0,0222 

-10,68 
-0,02 

17 С111-2015-5 
варіант 2 

Шпаклівка  "Вапняна гладь" фініш  розхід 0, 
5кг/м2 

кг 40,46 39,10 
  -    

__-__ 
  -    

1582   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

18 КВ10-1-2 Вапняне фарбування обштукатурених 
поверхонь стель [раніше очищених від 
старої фарби або перетертих, а також 
обштукатурених заново] 

10м2 8,092 351,01 
351,01 

__-__ 
  -    

2840 2840 __-__ 
  -    

4,2900 
  -    

34,71 
  -    

19 КВ10-1-10 При наступному фарбуванні додавати до 
норми 10-1-2 

10м2 8,092 83,46 
83,46 

__-__ 
  -    

675 675 __-__ 
  -    

1,0200 
  -    

8,25 
  -    

20 С111-2016-9 
варіант 2 

Вапняна  фарба  San Marso Autika calce Elit 
розхід 0,2 л/м2 

л 16,184 346,14 
  -    

__-__ 
  -    

5602   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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Склепіння "кляйн" 
21 КВ4-52-2 Ручне розчищення від забруднень, що 

важко видаляються з дотриманням 
обережності 

1 м2 19,53 359,56 
359,56 

__-__ 
  -    

7022 7022 __-__ 
  -    

4,6800 
  -    

91,4 
  -    

22 КР19-34-4 Структурне закріплення цегляної поверхні 
склепінь 

м2 19,53 22,86 
17,18 

5,68 
2,14 

446 336 110 
42 

0,2100 
0,0252 

4,1 
0,49 

23 С111-2004-2 
варіант 3 

Гідрофобізатор Facciasvista Pro л 9,765 37,28 
  -    

__-__ 
  -    

364   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КВ3-18-3 Реставрація пошкоджених деталей 
поверхонь цегли вапняковою мастикою з 
додадаванням білого цементу 
(допастування) 

1 м2 2,94 428,52 
315,73 

__-__ 
  -    

1260 928 __-__ 
  -    

3,6400 
  -    

10,7 
  -    

25 КВ10-34-29 Розчищення поверхонь металевих 
двотаврів, фарбування масляне середньої 
тривкості 

1 м2 4,8 416,35 
416,35 

__-__ 
  -    

1998 1998 __-__ 
  -    

4,8000 
  -    

23,04 
  -    

26 КВ7-7-7 Реставрація металевих двотаврів 1 м2 4,8 1832,01 
865,05 

__-__ 
  -    

8794 4152 __-__ 
  -    

8,6600 
  -    

41,57 
  -    

27 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь 
двотаврів за один раз грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,048 1590,07 
458,59 

72,43 
3,85 

76 22 3 
  -    

4,7800 
0,0448 

0,23 
  -    

28 КВ10-11-5 Масляне фарбування металевих двотаврів 10м2 0,48 2172,87 
1573,27 

__-__ 
  -    

1043 755 __-__ 
  -    

15,7500 
  -    

7,56 
  -    

Стелі 
29 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один 

шар /склосіткою армуючою/ 
100м2 2,1752 2932,85 

2932,85 
__-__ 

  -    
6380 6380 __-__ 

  -    
37,2000 

  -    
80,92 

  -    
30 & С111-541- 

ИНБ 
варіант 1 

Сітка армувальна м2 228,396 33,49 
  -    

__-__ 
  -    

7649   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

31 С111-2015-5 
варіант 2 

Шпаклівка  "Вапняна гладь" фініш  розхід 0, 
5кг/м2 

кг 435,04 39,10 
  -    

__-__ 
  -    

17010   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 527571 294843 3662 
2099 

3412,81 
23,95 

  Разом будівельні роботи, грн. 527571 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 229066 
       всього заробiтна плата, грн. 296942 
  Загальновиробничi витрати, грн. 163049 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 410,81 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 55222 
  Всього будівельні роботи, грн. 690620 
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 690620 

 Роздiл 2. Підлоги  
Перший поверх 
Тип П-1 

32 КР7-27-6 Улаштування покриття підлоги з 
мозаїчного бетону 

100м2 0,1927 43796,32 
21387,75 

__-__ 
  -    

8440 4121 __-__ 
  -    

261,4000 
  -    

50,37 
  -    

33 КР7-27-9 На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного 
покриття додавати або виключати 

100м2 0,1927 7047,81 
2274,60 

__-__ 
  -    

1358 438 __-__ 
  -    

27,8000 
  -    

5,36 
  -    

Тип П-2 
34 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 2,768 4485,04 

493,25 
__-__ 

  -    
12415 1365 __-__ 

  -    
6,4200 

  -    
17,77 

  -    
35 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 

20 мм 
100м2 0,2768 13219,67 

4891,00 
__-__ 

  -    
3659 1354 __-__ 

  -    
63,6600 

  -    
17,62 

  -    
36 КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки 

з важкого бетону додавати або виключати 
100м2 0,2768 2228,72 

154,43 
__-__ 

  -    
617 43 __-__ 

  -    
2,0100 

  -    
0,56 

  -    
37 КР7-20-1 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з 

плит полістеролу товщ 40 мм 
100м2 0,2768 3045,41 

3045,41 
__-__ 

  -    
843 843 __-__ 

  -    
37,7000 

  -    
10,44 

  -    
38 & С114-97- 

116-М 
варіант 2 

Вартість екструдованого пінопласту м3 1,129344 3909,68 
  -    

__-__ 
  -    

4415   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

39 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в 
один шар (мембрама) 

100м2 0,2768 11913,04 
1057,11 

__-__ 
  -    

3298 293 __-__ 
  -    

12,9200 
  -    

3,58 
  -    

40 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 
20 мм 

100м2 0,2768 13219,67 
4891,00 

__-__ 
  -    

3659 1354 __-__ 
  -    

63,6600 
  -    

17,62 
  -    

41 КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки 
з важкого бетону додавати або виключати 

100м2 0,2768 2228,72 
154,43 

__-__ 
  -    

617 43 __-__ 
  -    

2,0100 
  -    

0,56 
  -    

42 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 
20 мм 

100м2 0,2768 13219,67 
4891,00 

__-__ 
  -    

3659 1354 __-__ 
  -    

63,6600 
  -    

17,62 
  -    

43 КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки 
з важкого бетону додавати або виключати 

100м2 0,2768 2228,72 
154,43 

__-__ 
  -    

617 43 __-__ 
  -    

2,0100 
  -    

0,56 
  -    

44 КБ11-23-1 Улаштування покриттів безшовних 
епоксидно-полiефiрних товщиною 5 мм 
(наливна) 

100м2 0,2768 216761,93 
11434,02 

__-__ 
  -    

60000 3165 __-__ 
  -    

109,0200 
  -    

30,18 
  -    

Тип П-4 
45 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 3,682 4485,04 

493,25 
__-__ 

  -    
16514 1816 __-__ 

  -    
6,4200 

  -    
23,64 

  -    
46 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 

20 мм 
100м2 0,3682 13219,67 

4891,00 
__-__ 

  -    
4867 1801 __-__ 

  -    
63,6600 

  -    
23,44 

-    
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47 КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки 

з важкого бетону додавати або виключати 
100м2 0,3682 2228,72 

154,43 
__-__ 

  -    
821 57 __-__ 

  -    
2,0100 

  -    
0,74 

  -    
48 КР7-20-1 Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї з 

плит полістеролу товщ. 40 мм 
100м2 0,3682 3045,41 

3045,41 
__-__ 

  -    
1121 1121 __-__ 

  -    
37,7000 

  -    
13,88 

  -    
49 & С114-97- 

116-М 
варіант 2 

Вартість екструдованого пінопласту м3 1,502256 3909,68 
  -    

__-__ 
  -    

5873   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

50 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в 
один шар (мембрама) 

100м2 0,3682 11913,04 
1057,11 

__-__ 
  -    

4386 389 __-__ 
  -    

12,9200 
  -    

4,76 
  -    

51 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,017 1343,52 
1189,08 

__-__ 
  -    

23 20 __-__ 
  -    

16,2000 
  -    

0,28 
  -    

52 С111-1783 
варіант 2 

Сiтка  МАК м2 1,87 47,23 
  -    

__-__ 
  -    

88   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною 
20 мм 

100м2 0,3682 13219,67 
4891,00 

__-__ 
  -    

4867 1801 __-__ 
  -    

63,6600 
  -    

23,44 
  -    

54 КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки 
з важкого бетону додавати або виключати 

100м2 0,3682 2228,72 
154,43 

__-__ 
  -    

821 57 __-__ 
  -    

2,0100 
  -    

0,74 
  -    

55 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 0,3682 22666,51 
13816,21 

__-__ 
  -    

8346 5087 __-__ 
  -    

164,9500 
  -    

60,73 
  -    

56 & С111-287- 
6-Н 
варіант 3 

Плитки керамічні для підлог м2 37,5564 698,30 
  -    

__-__ 
  -    

26226   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток 
керамічних 

100м 0,393974 11425,45 
2944,48 

__-__ 
  -    

4501 1160 __-__ 
  -    

34,3300 
  -    

13,53 
  -    

Плінтуси 
58 КР7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних 100м 1,16 5272,29 

1067,94 
2,31 
1,98 

6116 1239 3 
2 

13,9000 
0,0222 

16,12 
0,03 

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 188167 28964 3 
2 

353,54 
0,03 

  Разом будівельні роботи, грн. 188167 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159200 
       всього заробiтна плата, грн. 28966 
  Загальновиробничi витрати, грн. 16437 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,41 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5703 
  Всього будівельні роботи, грн. 204604 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 204604 
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 Роздiл 3. Дверi  
59 КВ10-21-1 Підготовка дерев'яних поверхонь дверей під 

“французький лак” 
1 м2 3,52 2747,97 

2561,02 
__-__ 

  -    
9673 9015 __-__ 

  -    
22,0000 

  -    
77,44 

  -    
60 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів 

накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, 
ручки дверні та віконні тощо] 

100 шт 0,19 1797,82 
1797,82 

__-__ 
  -    

342 342 __-__ 
  -    

23,4000 
  -    

4,45 
  -    

61 С111-882 
варіант 1 

Ручка дверна латунна з накладкою+замок  комплект 19 2611,50 
  -    

__-__ 
  -    

49619   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

62 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 у 
кам'яних стінах 

100м2 0,131856 16418,02 
5073,63 

4163,61 
1140,58 

2165 669 549 
150 

59,8800 
10,2300 

7,9 
1,35 

63 С123-178 
варіант 1 

Блоки дверні скляні м2 13,1856 6416,01 
  -    

__-__ 
  -    

84599   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

64 КВ17-2-1 Реставрація вибивних деталей з 
прокарбовуванням поверхні простого 
геометричного малюнка /написів на дверях/ 

1 дм2 32 90,26 
17,31 

__-__ 
  -    

2888 554 __-__ 
  -    

0,1600 
  -    

5,12 
  -    

Для слабострумних мереж в коридорі 
65 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних 

стінах 
100 м2 0,0096 19873,42 

8828,54 
228,37 
196,50 

191 85 2 
2 

114,9100 
2,1978 

1,1 
0,02 

66 С123-178 
варіант 2 

Дверцята металеві м2 0,96 5727,11 
  -    

__-__ 
  -    

5498   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

67 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів 
накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, 
ручки дверні та віконні тощо] 

100 шт 0,58 1797,82 
1797,82 

__-__ 
  -    

1043 1043 __-__ 
  -    

23,4000 
  -    

13,57 
  -    

68 С111-882 
варіант 2 

Ручка віконна латунна  комплект 58 1377,30 
  -    

__-__ 
  -    

79883   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Вікно в тепловому пункті 
69 КБ10-18-3 Установлення віконних блоків з 

роздільними [роздільно-спареними] рамами 
у кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель при площі прорізу до 2 м2 

100м2 0,0078 399205,15 
29066,00 

4671,97 
1701,96 

3114 227 36 
13 

364,1900 
15,5001 

2,84 
0,12 

70 С1633- 
116ВД 
варіант 5 

Однокомпонентний, еластичний, що 
ущільнює поліуретановий герметик  
SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і 
навколишнього середовища 

л 7,8 534,98 
  -    

__-__ 
  -    

4173   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

аркуш  АБ-159 
Відновлення  пошкоджених карнізів,тяг, 
підвіконь 

71 КВ10-34-1 Розчищення від деструктивних фрагментів, 
нашарувань фарби та бруду 

1 м2 4,6 76,83 
76,83 

__-__ 
  -    

353 353 __-__ 
  -    

1,0000 
  -    

4,6 
-    
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72 КР20-19-1 Протисольова обробка поверхні 100м2 0,046 754,50 

754,50 
__-__ 

  -    
35 35 __-__ 

  -    
9,5700 

  -    
0,44 

  -    
73 С111-2002-2 

варіант 1 
  Протисольова рідина  Гр 7,2 (розхід 0,29 
кг/1м2) 

кг 1,334 137,39 
  -    

__-__ 
  -    

183   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

74 КВ8-6-6 Допастування втрачених ділянок 
відновлюючою сумішшю 

1 м2 4,6 223,93 
223,93 

__-__ 
  -    

1030 1030 __-__ 
  -    

2,0700 
  -    

9,52 
  -    

75 С111-2014-5 
варіант 6 

 Ремонтний розчин для відновлення тяг РМ- 
3(розхід 16,3 кг/1м2) 

кг 123,74 26,01 
  -    

__-__ 
  -    

3218   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

76 КР11-52-5 Вирівнювання поверхні 100м2 0,046 5355,72 
5235,96 

2,31 
1,98 

246 241 __-__ 
  -    

68,1500 
0,0222 

3,13 
  -    

77 КВ8-6-6 Реставрація дрібних ушкоджень 15% 
поверхні прямолінійних тяг простих і 
складних профілів вапняно-цементним 
розчином 

1 м2 1,3 262,60 
223,93 

__-__ 
  -    

341 291 __-__ 
  -    

2,0700 
  -    

2,69 
  -    

78 КР19-34-1 Гідрофобізація поверхні м2 5,9 15,02 
9,34 

5,68 
2,14 

89 55 34 
13 

0,1200 
0,0252 

0,71 
0,15 

79 С111-2014-5 
варіант 3 

 Полімерна  добавка для збільшення адгезії 
(розхід 0,1кг/1м2) 

кг 0,59 155,55 
  -    

__-__ 
  -    

92   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

80 КВ10-26-2 Фарбування оштукатуреної поверхні 
фасадів фарбою, карнизи і тяги 

1 м2 5,9 457,50 
457,50 

__-__ 
  -    

2699 2699 __-__ 
  -    

4,5800 
  -    

27,02 
  -    

81 С111-1624-1 
варіант 2 

Ґрунтовка  (розхід 0,22 кг/1м2) кг 1,298 59,90 
  -    

__-__ 
  -    

78   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

82 & С111- 
1902-7-У 
варіант 1 

 Шпаклівка (розхід 1,35 кг/1м2) кг 7,965 19,18 
  -    

__-__ 
  -    

153   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

83 С111-2014-5 
варіант 2 

Фарба фасадна сілікатна кольорова ФФ-3 
(розхід 0,45 кг/1м2) 

кг 2,655 172,38 
  -    

__-__ 
  -    

458   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Поручні 
84 КР18-66-2 Установлення дерев'яних поручнів з 

укладанням додаткових поперечок 
100м 0,2 117988,34 

48792,71 
173,30 
56,53 

23598 9759 35 
11 

582,5300 
0,6517 

116,51 
0,13 

Лючки ревізійні /приміщення 1-15,1-33/ 
85 КР15-127-7 Установлення люків шт 1 501,48 

226,30 
50,35 
2,00 

501 226 50 
2 

2,4600 
0,0230 

2,46 
0,02 

86 & С123-236- 
2 
варіант 1 

Люк дерев'яний 700х700мм шт 1 3580,79 
  -    

__-__ 
  -    

3581   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

87 & С123-236- 
2 
варіант 2 

Люк дерев'яний1100х1200мм шт 1 6701,99 
  -    

__-__ 
  -    

6702   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 286545 26624 706 
191 

279,5 
1,79 

  Разом будівельні роботи, грн. 286545 
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       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 259215 
       всього заробiтна плата, грн. 26815 
  Загальновиробничi витрати, грн. 13947 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,68 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4530 
  Всього будівельні роботи, грн. 300492 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 3 300492 
  Разом прямі витрати по кошторису 1002283 350431 4371 

2292 
4045,85 

25,77 
  Разом будівельні роботи, грн. 1002283 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 647481 
       всього заробiтна плата, грн. 352723 
  Загальновиробничi витрати, грн. 193435 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 486,9 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 65455 
  Всього будівельні роботи, грн. 1195718 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 1195718 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4558,52 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 418178 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на будівельні роботи прибудови та допоміжної  вхідної групи 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 451,314  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75488  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 72,209  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Землянi роботи  
1 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,125 25673,60 
861,21 

24812,39 
7497,54 

3209 108 3101 
937 

12,3100 
76,0410 

1,54 
9,51 

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 212,5 256,82 
  -    

256,82 
39,43 

54574   -    54574 
8379 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
87,34 

3 КБ1-24-6 
 тех.ч. п.1. 
3.70 
к(ЕММ)=0,85 

Зворотнє переміщення грунту 
бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с. 
] до 10 м, група грунтiв 2 /ранiше 
розпушеного ґрунту, за винятком 
підірваної скельної породи, сипучих пісків/ 

1000м3 0,025 8533,29 
  -    

8533,29 
1492,49 

213   -    213 
37 

__-__ 
13,3865 

__-__ 
0,33 

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 57996 108 57888 
9353 

1,54 
97,18 

  Разом будівельні роботи, грн. 57996 
       в тому числi: 
       всього заробiтна плата, грн. 9461 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4907 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,85 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1592 
  Всього будівельні роботи, грн. 62903 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 1 62903 

 Роздiл 2. Фундаменти  
4 КБ5-74-1 Улаштування буроiн'єкцiйних паль 

дiаметром 420 мм, довжина паль до 12 м П- 
1 (шт.36) 

м3 16,62 5863,75 
138,76 

5539,70 
1317,83 

97456 2306 92070 
21902 

1,7600 
13,1042 

29,25 
217,79 

5 С1424- 
11622 
варіант 2 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 20,9813 3701,63 
  -    

__-__ 
  -    

77665   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ6-1-17 Улаштування фундаментних плит 
залізобетонних із пазами, стаканами і 
підколонниками висотою до 2 м, при 
товщині плити до 1000 мм бетон важкий 
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 
бiльше 40 мм 

100м3 0,01 442355,51 
24698,00 

17715,60 
4696,99 

4424 247 177 
47 

309,4600 
42,1979 

3,09 
0,42 

7 С124-3 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 0,25 46321,59 
  -    

__-__ 
  -    

11580   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

8 С124-22 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,0221 39710,51 
  -    

__-__ 
  -    

878   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

9 С124-23 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 
мм 

т 0,315 39260,46 
  -    

__-__ 
  -    

12367   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 
18 мм 

т 0,2 37804,10 
  -    

__-__ 
  -    

7561   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 0,255 40382,20 
  -    

__-__ 
  -    

10297   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 С124-22 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,3 39710,51 
  -    

__-__ 
  -    

11913   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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13 КБ10-94-4 Улаштування перегородок на металевому 

однорядному каркасі з обшивкою 
гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами у два шари з 
ізоляцією  у житлових і громадських 
будівлях 

100м2 0,655 157152,41 
33550,07 

__-__ 
  -    

102935 21975 __-__ 
  -    

400,5500 
  -    

262,36 
  -    

Покрівля 
Вхідна група (АБ-82,144) 

14 КР8-37-3 Утеплення покриттів плитами із 
мінеральної вати або перліту в один шар 

100м2 0,265 4291,51 
3894,60 

100,21 
89,82 

1137 1032 27 
24 

53,0600 
1,1118 

14,06 
0,29 

15 С114-1-У 
варіант 1 

Вата мінеральна м3 4,09425 3210,27 
  -    

__-__ 
  -    

13144   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

16 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,1597 24472,04 
14466,73 

__-__ 
  -    

3908 2310 __-__ 
  -    

164,3200 
  -    

26,24 
  -    

17 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

100 м2 0,1597 33173,20 
12730,14 

__-__ 
  -    

5298 2033 __-__ 
  -    

136,3700 
  -    

21,78 
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 360563 29903 92274 
21973 

356,78 
218,5 

  Разом будівельні роботи, грн. 360563 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 238386 
       всього заробiтна плата, грн. 51876 
  Загальновиробничi витрати, грн. 27848 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,03 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9280 
  Всього будівельні роботи, грн. 388411 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по роздiлу 2 388411 
  Разом прямі витрати по кошторису 418559 30011 150162 

31326 
358,32 
315,68 

  Разом будівельні роботи, грн. 418559 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 238386 
       всього заробiтна плата, грн. 61337 
  Загальновиробничi витрати, грн. 32755 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,88 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10872 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 4 -  15_КД_ЛК1_02-01-029 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Всього будівельні роботи, грн. 451314 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 451314 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 754,88 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 72209 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-030 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на додаткові будівельні роботи 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 477,118  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,50727  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 45,286  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Приямок /ввід водопроводу (АБ-160) 

1 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,28 2757,36 
422,57 

461,40 
137,90 

772 118 129 
39 

5,5000 
1,6057 

1,54 
0,45 

2 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон 
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть 
заповнювача бiльше 40 мм 

100м3 0,0028 397622,78 
11061,38 

4255,19 
1165,66 

1113 31 12 
3 

150,7000 
10,4550 

0,42 
0,03 

3 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів 
об'ємом до 5 м3 

100 м3 0,0172 501733,18 
50010,84 

46799,51 
12099,61 

8630 860 805 
208 

657,0000 
108,5551 

11,3 
1,87 

4 КБ11-11-18 Армування дротяною сіткою 100м2 0,017 1431,86 
1189,08 

58,82 
50,61 

24 20 1 
1 

16,2000 
0,5661 

0,28 
0,01 

5 С111-1783 
варіант 2 

Сiтка  МАК м2 1,87 47,23 
  -    

__-__ 
  -    

88   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,02211 1495,50 
1079,83 

250,31 
68,57 

33 24 6 
2 

13,5300 
0,6150 

0,3 
0,01 

7 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм 

т 0,02211 47278,85 
  -    

__-__ 
  -    

1045   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 2 -  15_КД_ЛК1_02-01-030 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 КР16-53-1 Установлення люка шт 1 2502,31 
188,28 

39,78 
14,95 

2502 188 40 
15 

2,4200 
0,1764 

2,42 
0,18 

9 С111-953-1 
варіант 1 

Декоративна накладка 0,7х0,7 шт 1 5478,87 
  -    

__-__ 
  -    

5479   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

10 КР2-6-5 Улаштування вертикальної гідроізоляції 
фундаментів рулонними матеріалами в 1 
шар /плівка/ 

100 м2 0,124 31720,13 
5404,37 

__-__ 
  -    

3933 670 __-__ 
  -    

63,0100 
  -    

7,81 
  -    

Каркас під вентустановки (АБ147,148) 
11 КБ9-16-1 Монтаж металевих стійок С-1 (24 шт.) т 0,27012 12023,81 

2845,07 
7862,89 
2674,53 

3248 769 2124 
722 

32,8000 
24,7846 

8,86 
6,69 

12 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з 
листової, рифленої, просічної і круглої сталі 

т 1,18318 10266,45 
4755,46 

4874,37 
1260,16 

12147 5627 5767 
1491 

57,4400 
11,6206 

67,96 
13,75 

13 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 1,4533 102873,97 
  -    

__-__ 
  -    

149507   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі для 
підпідлогових каналів 

10м2 4,38 42158,76 
3984,63 

2153,71 
441,49 

184655 17453 9433 
1934 

48,7000 
5,7064 

213,31 
24,99 

15 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один 
раз грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,975 1598,60 
458,59 

80,96 
6,21 

1559 447 79 
6 

4,7800 
0,0720 

4,66 
0,07 

16 КБ13-74-5 Нанесення механізованим способом в один 
шар покриття з вогнезахисного 
матеріалу на горизонтальні і вертикальні 
поверхні металевих конструкцій 

100м2 0,975 3900,58 
2831,09 

1002,32 
57,09 

3803 2760 977 
56 

33,8000 
0,6638 

32,96 
0,65 

17 КБ13-74-7 На кожний наступний шар нанесення 
механізованим способом покриття з 
вогнезахисного матеріалу додавати до 
норми 13-74-5 

100м2 0,975 1993,83 
1213,68 

725,93 
41,34 

1944 1183 708 
40 

14,4900 
0,4806 

14,13 
0,47 

18 С1113-290 
варіант 7 

Вогнезахисна речовина «DEFENS M» кг 159,315 371,07 
  -    

__-__ 
  -    

59117   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Каркас під тепловий насос 
19 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 

до 0,1 т 
1т 0,03 13918,31 

8625,27 
3731,25 
586,73 

418 259 112 
18 

88,7100 
5,3174 

2,66 
0,16 

20 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,03 102873,97 
  -    

__-__ 
  -    

3086   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 КР3-14-1 Посилення цегляних стін металевим 
каркасом 

1 т 0,1092 78854,93 
23838,91 

455,49 
57,65 

8611 2603 50 
6 

277,9400 
0,5486 

30,35 
0,06 

Рама в щитовій 
22 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 

до 0,1 т 
1т 0,03612 13918,31 

8625,27 
3731,25 
586,73 

503 312 135 
21 

88,7100 
5,3174 

3,2 
0,19 

23 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,03612 102873,97 
  -    

__-__ 
  -    

3716   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

24 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,0165 1598,60 
458,59 

80,96 
6,21 

26 8 1 
  -    

4,7800 
0,0720 

0,08 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-030 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
25 КР12-54-3 Фарбування сталевих балок, труб 

діаметром більше 50 мм тощо білилом з 
додаванням колера за 2 рази 

100м2 0,0165 9943,78 
5697,13 

1,15 
0,99 

164 94 __-__ 
  -    

69,6300 
0,0111 

1,15 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 456123 33426 20379 
4562 

403,39 
49,58 

  Разом будівельні роботи, грн. 456123 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 402318 
       всього заробiтна плата, грн. 37988 
  Загальновиробничi витрати, грн. 20995 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,3 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7298 
  Всього будівельні роботи, грн. 477118 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 477118 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 507,27 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 45286 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-031 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на каналізацію 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 35,138  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ВК.С1-10 Кошторисна трудомісткість 0,04545  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 4,009  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Дощова каналізація  
1 КР16-8-5 Укладання труб поліетиленових діаметром 

160 мм 
100м 0,24 6175,26 

3806,89 
1970,14 
631,10 

1482 914 473 
151 

45,4500 
7,5473 

10,91 
1,81 

2 С113-1439-3 
варіант 1 

Труби з поліетилену для каналізаційних 
мереж Ostendorf, діаметр 160 мм 

м 24 658,85 
  -    

__-__ 
  -    

15812   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

3 С113-1485 
варіант 1 

Перехідник  ПВХ діам. 150 мм шт 2 602,02 
  -    

__-__ 
  -    

1204   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 С113-1480 Ревізія  ПВХ діам. 150 мм шт 2 1064,91 
  -    

__-__ 
  -    

2130   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

5 С113-1488 
варіант 2 

Відвід 250 мм, 90° шт 4 459,22 
  -    

__-__ 
  -    

1837   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,0175 1598,60 
458,59 

80,96 
6,21 

28 8 1 
  -    

4,7800 
0,0720 

0,08 
  -    

7 КР15-31-2 Забивання сальників діаметром понад 100 
до 200 мм при проході труб через 
фундаменти або стіни підвалів 

шт 4 871,03 
364,10 

__-__ 
  -    

3484 1456 __-__ 
  -    

4,4500 
  -    

17,8 
-    



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                                - 2 -                                                                                                  15_КД_ЛК1_02-01-031 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 С1630-114 
варіант 6 

Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 9,5 51,61 
  -     

__-__ 
  -     

490   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ16-10-9 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром 270 мм 
/футляри/ 

100м 0,03 227818,71 
27851,23 

11095,19 
2683,34 

6835 836 333 
81 

324,7200 
30,4631 

9,74 
0,91 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 33302 3214 807 
232 

  38,53 
2,72 

      Разом будівельні роботи, грн. 33302         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29281         
           всього заробiтна плата, грн. 3446         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1836         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,2         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 563         
      Всього будівельні роботи, грн. 35138         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 35138         
      Разом прямі витрати по кошторису 33302 3214 807 

232 
  38,53 

2,72 
      Разом будівельні роботи, грн. 33302         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29281         
           всього заробiтна плата, грн. 3446         
      Загальновиробничi витрати, грн. 1836         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,2         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 563         
      Всього будівельні роботи, грн. 35138         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 35138         
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 45,45         



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 3 -  15_КД_ЛК1_02-01-031 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кошторисна заробiтна плата, грн. 4009 

  Склав               _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-032 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на вентиляцію 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 150,932  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ОВ.С Кошторисна трудомісткість 0,22158  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 18,822  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Припливно-витяжна система ПВ1 

1 КР15-120-2 Прокладання повітроводів периметром до 
600 мм з листової сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,2 25412,30 
23736,36 

95,60 
67,99 

5082 4747 19 
14 

301,0700 
0,7839 

60,21 
0,16 

2 С130-1109 
варіант 2 

Кожух захисний з листової сталі товщиною 
0,5 мм,  

м2 20 1225,83 
  -    

__-__ 
  -    

24517   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Припливно-витяжна система ПВ4 
3 КР15-120-2 Прокладання повітроводів периметром до 

600 мм з листової сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,2 25412,30 
23736,36 

95,60 
67,99 

5082 4747 19 
14 

301,0700 
0,7839 

60,21 
0,16 

4 С130-1109 
варіант 2 

Кожух захисний з листової сталі товщиною 
0,5 мм,  

м2 20 1225,83 
  -    

__-__ 
  -    

24517   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

Припливна система П1,В6, В7 
5 КБ20-25-6 Установлення шумоглушників 

вентиляційних 
шт 1 343,31 

246,61 
17,68 
5,77 

343 247 18 
6 

3,0900 
0,0665 

3,09 
0,07 

6 С130-237 
варіант 1 

Шумопоглинач D ШК 450, L=1000 мм із сталі 
нержавіючої 

шт 1 4697,05 
  -    

__-__ 
  -    

4697   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
-    
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7 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,286 802,77 
771,06 

7,07 
2,31 

230 221 2 
1 

9,7800 
0,0266 

2,8 
0,01 

8 С1545-18 
варіант 3 

Вставка гнучка д.200мм шт 2 314,55 
  -     

__-__ 
  -     

629   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С1545-18 
варіант 4 

Вставка гнучка д.250мм шт 2 671,55 
  -     

__-__ 
  -     

1343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С1545-18 
варіант 4 

Вставка гнучка д.250мм шт 2 671,55 
  -     

__-__ 
  -     

1343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь 
листами зі спіненого каучуку, поліетилену 

100м2 1 6111,95 
6111,95 

__-__ 
  -     

6112 6112 __-__ 
  -     

74,7000 
  -     

74,7 
  -     

12 С111-1716 
варіант 1 

Ізоляція листова самоклеюча Eurobatex 06 
EUR R AD 

м2 102,2 668,30 
  -     

__-__ 
  -     

68300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 142195 16074 58 
35 

  201,01 
0,4 

      Разом будівельні роботи, грн. 142195         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126063         
           всього заробiтна плата, грн. 16109         
      Загальновиробничi витрати, грн. 8737         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,17         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2713         
      Всього будівельні роботи, грн. 150932         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 150932         
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 221,58         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 18822         
                
  
  
                                     Склав               _____________________________________Ткачук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________Куляба 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на електроосвiтлення та силове електрообладнання 

Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 1418,243  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № ЕТР.С:1-11 Кошторисна трудомісткість 5,51936  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 489,868  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Роздiл 1. Слабострумні мережі  
1 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах, 

переріз борозен до 20 см2 
100м 3,285 2165,69 

1841,25 
306,07 
97,78 

7114 6049 1005 
321 

22,2400 
1,0332 

73,06 
3,39 

2 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на 
скобах 

100м 0,4 8625,09 
5828,07 

51,90 
44,66 

3450 2331 21 
18 

67,9500 
0,4995 

27,18 
0,2 

3 & 15093- 
33183-23А 
варіант 3 

Кабель напругою 660В перерізом 3х2,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,04 40547,15 
  -    

__-__ 
  -    

1622   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

4 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на 
скобах 

100м 10,95 8625,09 
5828,07 

51,90 
44,66 

94445 63817 568 
489 

67,9500 
0,4995 

744,05 
5,47 

5 & С11-113-1 
варіант 7 

Кабель, вита пара КПП ВП 4х2х0,51 UTPcat 
5E 

м 1095 20,24 
  -    

__-__ 
  -    

22163   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

6 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,02 22665,97 
18011,79 

__-__ 
  -    

453 360 __-__ 
  -    

217,5600 
  -    

4,35 
-    
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7 & С100- 
1504-1049 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 1р.20А шт 2 178,97 
  -     

__-__ 
  -     

358   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1349,64 
1062,07 

163,30 
6,49 

1350 1062 163 
6 

11,8800 
0,0746 

11,88 
0,07 

9 & 290116- 
7029-1 
варіант 3 

Шафа настінна 2U шт 1 10739,33 
  -     

__-__ 
  -     

10739   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С100- 
1504-1049 
варіант 2 

Полиця консольна 250мм 1 U шт 3 459,47 
  -     

__-__ 
  -     

1378   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С100- 
1504-1049 
варіант 3 

Патч панель 19" 48хRJ-45UTP шт 1 1683,47 
  -     

__-__ 
  -     

1683   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С100- 
1504-1049 
варіант 4 

Кабельний організатор 1 U з кришкою шт 1 602,27 
  -     

__-__ 
  -     

602   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С100- 
1504-1049 
варіант 5 

Патч корд UTP 0,25м кат.5е шт 33 29,03 
  -     

__-__ 
  -     

958   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С100- 
1504-1049 
варіант 6 

Блок 19" на 8 роз.16А 1U з вимикачем , 
шнур 1,8м 

шт 1 1428,47 
  -     

__-__ 
  -     

1428   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КМ8-637-3 Монтаж комутатора шт 1 3726,69 
3718,81 

7,88 
0,31 

3727 3719 8 
  -     

42,2400 
0,0036 

42,24 
  -     

16 1504-12089 
варіант 1 

48-портовий комутатор шт 1 62000,00 
  -     

__-__ 
  -     

62000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С111-1867 
варіант 1 

Кріплення М6 /гвинт, гайка,шайба/ шт 20 54,04 
  -     

__-__ 
  -     

1081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,33 2750,48 
2720,55 

__-__ 
  -     

908 898 __-__ 
  -     

35,4100 
  -     

11,69 
  -     

19 С113-2106 
варіант 1 

Розетка LAN шт 33 91,87 
  -     

__-__ 
  -     

3032   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою до 3 кг у готовій ніші або 
на стіні 

шт 2 274,47 
251,65 

15,91 
10,10 

549 503 32 
20 

2,9700 
0,1130 

5,94 
0,23 

21 & С1-648 
варіант 1 

Щиток 12 шт 2 969,00 
  -     

__-__ 
  -     

1938   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 220978 78739 1797 
854 

  920,39 
9,36 

      Разом устаткування, грн. 62000         
     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2435         
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    Всього устаткування, грн. 64435         
      Разом будівельні роботи, грн. 158978         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78442         
           всього заробiтна плата, грн. 79593         
      Загальновиробничi витрати, грн. 40918         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,94         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12359         
      Всього будівельні роботи, грн. 199896         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 264331         
                        
     Роздiл 2. Для вентустановок                    

22 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах, 
переріз борозен до 20 см2 

100м 9,213 2165,69 
1841,25 

306,07 
97,78 

19953 16963 2820 
901 

22,2400 
1,0332 

204,9 
9,52 

23 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на 
скобах 

100м 30,71 7500,37 
5828,07 

51,90 
44,66 

230336 178980 1594 
1372 

67,9500 
0,4995 

2086,74 
15,34 

24 & С11-113-1 
варіант 8 

Кабель напругою 1000в перерізом 2х1,5мм2 
ВВГнгд 

м 1000 38,60 
  -     

__-__ 
  -     

38600   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С11-113-1 
варіант 9 

Кабель напругою 1000в перерізом 4х2,5мм2 
ВВГнгд 

м 200 86,03 
  -     

__-__ 
  -     

17206   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С11-113-1 
варіант 10 

Кабель КВВГ перерізом 4х1,5мм2 нгд м 500 45,23 
  -     

__-__ 
  -     

22615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 & С11-113-1 
варіант 11 

Кабель, вита пара 33cat 5E F/UTP 4х2х24 
AWG 0,51мм LSZH 

м 500 24,32 
  -     

__-__ 
  -     

12160   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 & 15093- 
33183-23А 
варіант 3 

Кабель напругою 660В перерізом 3х2,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,28 40547,15 
  -     

__-__ 
  -     

11353   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 & 15093- 
33183-21 
варіант 4 

Кабель напругою 660В перерізом 3х1,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,591 20113,19 
  -     

__-__ 
  -     

11887   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою до 3 кг у готовій ніші або на 
стіні 

шт 3 437,38 
251,65 

15,91 
10,10 

1312 755 48 
30 

2,9700 
0,1130 

8,91 
0,34 

31 & С1-648 
варіант 2 

Щиток Hager 24 пластик.,вбудовані метал. 
дверцята 

шт 2 2142,00 
  -     

__-__ 
  -     

4284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С1-648 
варіант 3 

Бокс монтажний BW-5.6.2 Білмакс ІР54 без 
панелі 

шт 1 4613,46 
  -     

__-__ 
  -     

4613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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33 & С1-648 

варіант 4 
Панель монтажна BW-500х600 ІР54  шт 1 928,20 

  -     
__-__ 

  -     
928   -     __-__ 

  -     
__-__ 

  -     
__-__ 

  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 375247 196698 4462 

2303 
  2300,55 

25,2 
      Разом будівельні роботи, грн. 375247         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174087         
           всього заробiтна плата, грн. 199001         
      Загальновиробничi витрати, грн. 102412         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 230,53         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30989         
      Всього будівельні роботи, грн. 477659         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 477659         
                        
     Роздiл 3. Роботи з ІІ пускового 

комплексу  
          

  
      

34 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 0,7 3091,05 
1355,68 

511,17 
152,81 

2164 949 358 
107 

16,0000 
1,5400 

11,2 
1,08 

35 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку по 
стінах або у борознах 

100 м 41,89 8033,28 
2043,14 

3644,66 
825,74 

336514 85587 152675 
34590 

25,6000 
9,7317 

1072,38 
407,66 

36 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на 
скобах 

100м 2 8625,09 
5828,07 

51,90 
44,66 

17250 11656 104 
89 

67,9500 
0,4995 

135,9 
1 

37 & С11-5-6 
варіант 3 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х16мм2 
ВВГнгд 

м 55 330,53 
  -     

__-__ 
  -     

18179   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 & С11-5-6 
варіант 5 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х6 мм2 
ВВГнгд 

м 154 152,22 
  -     

__-__ 
  -     

23442   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & 15093- 
33183-6 
варіант 4 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х4мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,105 82103,69 
  -     

__-__ 
  -     

8621   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & 15093- 
33183-6 
варіант 6 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х1,5 
мм2 ВВГнгд 

1000м 0,29 32693,15 
  -     

__-__ 
  -     

9481   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & 15093- 
33183-23А 
варіант 8 

Кабель напругою 660В перерізом 3х4мм2 
ВВГнгд 

1000м 0,2 49446,65 
  -     

__-__ 
  -     

9889   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & 15093- 
33183-23А 
варіант 3 

Кабель напругою 660В перерізом 3х2,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 1,505 40547,15 
  -     

__-__ 
  -     

61023   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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43 & 15093- 

33183-21 
варіант 4 

Кабель напругою 660В перерізом 3х1,5мм2 
ВВГнгд 

1000м 1,95 20113,19 
  -     

__-__ 
  -     

39221   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С11-113-1 
варіант 4 

Кабель, марка FLAME-X 950-3х1,5 мм2 м 200 46,71 
  -     

__-__ 
  -     

9342   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром понад 32 мм до 
60 мм, укладених в борознах під заливку 

100м 0,7 3366,69 
2415,66 

__-__ 
  -     

2357 1691 __-__ 
  -     

30,6400 
  -     

21,45 
  -     

46 С1530-68 
варіант 3 

Труби гофровані посилені з полiетилену , 
зовнiшнiй дiаметр 50 мм 

10м 3,5 280,25 
  -     

__-__ 
  -     

981   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С1530-67 
варіант 4 

Труби гофровані посилені , зовнiшнiй 
дiаметр 40 мм 

10м 3,5 212,23 
  -     

__-__ 
  -     

743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С1110-177 
варіант 2 

Обойми для гофрованих труб шт 80 5,03 
  -     

__-__ 
  -     

402   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп 2 шт 

100шт 0,16 31624,44 
17556,06 

228,37 
196,50 

5060 2809 37 
31 

207,2000 
2,1978 

33,15 
0,35 

50 & 55-8-67 
варіант 4 

Світильник світлодіодний пот. 8Вт 
аварійний з АКБ ДППО6У 

шт 13 1627,26 
  -     

__-__ 
  -     

21154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 & С15-5-6 
варіант 3 

Світильник світлодіодний пот. 12Вт, 
ДППО1В 

шт 3 1607,19 
  -     

__-__ 
  -     

4822   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на 
скобах 

100м 1,25 8625,09 
5828,07 

51,90 
44,66 

10781 7285 65 
56 

67,9500 
0,4995 

84,94 
0,62 

53 & С11-5-6 
варіант 5 

Кабель напругою 1000в перерізом 5х6 мм2 
ВВГнгд 

м 125 152,22 
  -     

__-__ 
  -     

19028   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 600454 109977 153239 
34873 

  1359,02 
410,71 

      Разом будівельні роботи, грн. 600454         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 337238         
           всього заробiтна плата, грн. 144850         
      Загальновиробничi витрати, грн. 75799         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 171,66         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23076         
      Всього будівельні роботи, грн. 676253         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 676253         
      Разом прямі витрати по кошторису 1196679 385414 159498 

38030 
  4579,96 

445,27 
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      Разом устаткування, грн. 62000         
     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2435         
    Всього устаткування, грн. 64435         
      Разом будівельні роботи, грн. 1134679         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 589767         
           всього заробiтна плата, грн. 423444         
      Загальновиробничi витрати, грн. 219129         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 494,13         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 66424         
      Всього будівельні роботи, грн. 1353808         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 1418243         
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5519,36         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 489868         
                
  
  
                                     Склав               _____________________________________Ткачук 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________Куляба 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -  15_КД_ЛК1_02-01-034 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на монтаж технологічного обладнання 
Корпус А (перший пусковий комплекс) 

Основа: Кошторисна вартість 2584,469  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02715  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 2,360  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КМ38-2-4 Монтаж устаткування виду посудин або 

апаратів без механізмів у приміщенні, маса 
устаткування 0,5 т 

шт 1 3924,97 
2003,52 

373,59 
89,40 

3925 2004 374 
89 

24,2000 
0,9643 

24,2 
0,96 

2 2403-11074 
варіант 4 

Комплекс  технологічного обладнання для 
кухні центру (комплектна поставка) 

шт 1 2579570,0 
0 

  -    

__-__ 
  -    

2579570   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2583495 2004 374 
89 

24,2 
0,96 

  Разом устаткування, грн. 2579570 
Всього устаткування, грн. 2579570 
  Разом будівельні роботи, грн. 3925 
       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1547 
       всього заробiтна плата, грн. 2093 
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  Загальновиробничi витрати, грн. 974 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,99 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 267 
  Всього будівельні роботи, грн. 4899 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 2584469 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 27,15 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 2360 

  Склав  _____________________________________Ткачук 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

  Перевірив  _____________________________________Куляба 
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) - 1 -   15_КД_ЛК1_07-01-01 
Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську 
(гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс 
35/04-2019 (по зауваженням експертизи) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території 

Благоустрій території 

Основа: Кошторисна вартість 634,027  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,94234  тис.люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 81,119  тис. грн. 
Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КР18-12-10 Улаштування дорожніх корит 

напівкоритного профілю вручну, глибина 
корита до 500 мм 

100м2 3,34 4293,20 
4176,61 

116,59 
27,11 

14339 13950 389 
91 

59,7000 
0,2780 

199,4 
0,93 

2 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного 
перерізу з нетканого синтетичного 
матеріалу в земляному полотні 

1000м2 0,334 39980,97 
3101,71 

5300,92 
904,96 

13354 1036 1771 
302 

43,4900 
8,0912 

14,53 
2,7 

3 КБ27-12-1 Улаштування вирівнювальних шарів основи 
з піску автогрейдером товщ 10 см 

100м3 0,334 85875,02 
1104,95 

7640,82 
1060,48 

28682 369 2552 
354 

14,7800 
9,3659 

4,94 
3,13 

4 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової 
основи зі щебню за товщини 15 см 

1000м2 0,334 395873,89 
2114,96 

11575,81 
2262,85 

132222 706 3866 
756 

28,2900 
21,3270 

9,45 
7,12 

5 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової 
основи зі щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,334 374285,92 
2394,56 

16368,50 
3140,53 

125011 800 5467 
1049 

32,0300 
29,5618 

10,7 
9,87 

6 КБ27-13-4 
к=10 на 
об'єм 

Улаштування основи зі щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або 
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3 

1000м2 -3,34 26111,33 
  -    

328,34 
52,25 

-87212   -    -1097 
-175 

__-__ 
0,5408 

__-__ 
-1,81 
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7 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних 
елементів мощення з використанням 
готової піщано-цементної суміші 
площадок та тротуарів шириною понад 2 
м 

1000 м2 0,334 583963,37 
56191,23 

7563,85 
1079,12 

195044 18768 2526 
360 

670,8600 
12,3211 

224,07 
4,12 

8 КР2-12-1 Улаштування основи під відмощення із піску 100 м3 0,076 116154,02 
38879,82 

2641,68 
843,97 

8828 2955 201 
64 

506,0500 
8,9175 

38,46 
0,68 

9 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного 
перерізу з нетканого синтетичного 
матеріалу в земляному полотні 

1000м2 0,076 39980,97 
3101,71 

5300,92 
904,96 

3039 236 403 
69 

43,4900 
8,0912 

3,31 
0,61 

10 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару 
щебеневого 

м3 3,8 3277,32 
422,57 

461,40 
137,90 

12454 1606 1753 
524 

5,5000 
1,6057 

20,9 
6,1 

11 КР7-16-4 Улаштування бетонного відмощення м3 7,6 4265,00 
493,25 

__-__ 
  -     

32414 3749 __-__ 
  -     

6,4200 
  -     

48,79 
  -     

12 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного 
перерізу з нетканого синтетичного 
матеріалу в земляному полотні 

1000м2 0,076 39980,97 
3101,71 

5300,92 
904,96 

3039 236 403 
69 

43,4900 
8,0912 

3,31 
0,61 

13 КР18-20-2 Улаштування відмощення із гравія 100м3 0,076 110235,73 
1873,04 

6782,46 
1051,10 

8378 142 515 
80 

26,0000 
9,6839 

1,98 
0,74 

14 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів 
на бетонну основу, за ширини борту у 
верхній його частині до 100 мм 

100 м 0,61 24277,43 
6242,44 

592,19 
162,22 

14809 3808 361 
99 

81,2500 
1,4550 

49,56 
0,89 

15 К589921- 
А003 
варіант 5 

Поребрики  100х20х8 шт 61 96,29 
  -     

__-__ 
  -     

5874   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КБ27-12-1 Улаштування вирівнювальних шарів 
основи з піскоцементної суміші 

100м3 0,049 358589,22 
1104,95 

7640,82 
1060,48 

17571 54 374 
52 

14,7800 
9,3659 

0,72 
0,46 

17 КБ27-5-1 Встановлення водовідвідних лотків 
посиленої серії PoliMax Basic 

100 м 0,98 57204,45 
6472,76 

18218,36 
5069,26 

56060 6343 17854 
4968 

82,1000 
47,0930 

80,46 
46,15 

18 К589421- 
К772 
варіант 4 

Лоток ЛВ 10.16.16 шт 2 351,22 
  -     

__-__ 
  -     

702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КБ27-6-1 Встановлення пісковловлювачів 
стандартної серії для лотків шириною 
гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic 

колодязь 2 2774,98 
1469,40 

812,41 
220,99 

5550 2939 1625 
442 

19,4700 
1,9955 

38,94 
3,99 

20 К589421- 
К772 
варіант 5 

Пісковловлювачів ПУС-10.16.60 шт 2 1748,62 
  -     

__-__ 
  -     

3497   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 593655 57697 38963 
9104 

  749,52 
86,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 593655         
           в тому числi:           
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 496995 
       всього заробiтна плата, грн. 66801 
  Загальновиробничi витрати, грн. 40372 
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,53 
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14318 
  Всього будівельні роботи, грн. 634027 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 

Всього по кошторису 634027 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 942,34 
Кошторисна заробiтна плата, грн. 81119 

  Склав 

  Перевірив 

 _____________________________________Ткачук        
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 

 _____________________________________Куляба
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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