

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 30279,506 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського"
Житомирської обласної ради по вул. Червоного Хреста, 3 в м. Житомирі" (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 10 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського"	13352,542	1965,287	-	15317,829
2	02-02	Ліфт	449,772	2515,034	-	2964,806
		Разом по главі 2:	13802,314	4480,321	-	18282,635
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	1585,830	-	-	1585,830

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	1585,830	-	-	1585,830
		Разом по главах 1-7:	15388,144	4480,321	-	19868,465
		Разом по главах 1-8:	15388,144	4480,321	-	19868,465
		Разом по главах 1-9:	15388,144	4480,321	-	19868,465
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	198,685	198,685
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	298,027	298,027
		Разом по главі 10:	-	-	496,712	496,712
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	73,930	73,930
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	9,400	9,400
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	76,540	76,540
		Разом по главі 12:	-	-	159,870	159,870
		Разом по главах 1-12:	15388,144	4480,321	656,582	20525,047
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	228,517	-	-	228,517
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	121,553	121,553
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	307,763	89,606	13,132	410,501
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	295,114	91,175	-	386,289
		Разом	16219,538	4661,102	791,267	21671,907
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4268,224	4268,224
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16219,538	4661,102	5059,491	25940,131
	Довідка	Вартість виконаних робіт від 08.10.2024р.	3037,292	159,079	1143,004	4339,375
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	19256,830	4820,181	6202,495	30279,506

Директор філії _____ Олександр ПАВЛЕНКО

Головний інженер проєкту _____ Ірина ВАСИЛКІВСЬКА
(Головний архітектор проєкту)

Керівник _____ Валентина ЧУМАПЬЧУК