

«Капітальний ремонт благоустрою території меморіального парку за адресою: село Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (коригування).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій парку с.Зарічани

Кошторисна вартість об'єкта	1664,262 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,62473 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	245,545 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Підготовчі роботи	-	-	-	-	-	-
2	07-01-02	на Покриття	750,934	-	750,934	1,43047	96,746	-
3	07-01-03	на Озеленення	56,572	-	56,572	0,55468	32,702	-
4	07-01-04	на Огорожа	338,404	-	338,404	0,72296	48,971	-
5	07-01-05	на Огорожа ТЕХНА	119,198	-	119,198	0,14932	10,207	-
6	07-01-06	на МАФ	114,545	-	114,545	0,00964	0,619	-
7	07-01-07	на Електротехнічне рішення	278,195	6,414	284,609	0,75766	56,3	-
--								
-		Всього:	1657,848	6,414	1664,262	3,62473	245,545	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

Керівник (Замовник)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Підготовчі роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-02	Покриття	<u>1,22333</u>	-	<u>0,05248</u>	<u>0,00195</u>	-	<u>1,27776</u>	<u>0,15271</u>	<u>1,43047</u>
07-01-03	Озеленення	<u>0,50982</u>	-	-	-	-	<u>0,50982</u>	<u>0,04486</u>	<u>0,55468</u>
07-01-04	Огорожа	<u>0,61168</u>	-	<u>0,03441</u>	-	-	<u>0,64609</u>	<u>0,07687</u>	<u>0,72296</u>
07-01-05	Огорожа ТЕХНА	<u>0,13317</u>	-	<u>0,00015</u>	-	-	<u>0,13332</u>	<u>0,01600</u>	<u>0,14932</u>
07-01-06	МАФ	<u>0,00806</u>	-	<u>0,00055</u>	-	-	<u>0,00861</u>	<u>0,00103</u>	<u>0,00964</u>
07-01-07	Електротехнічне рішення	<u>0,06376</u>	<u>0,60465</u>	<u>0,02068</u>	-	-	<u>0,68909</u>	<u>0,06857</u>	<u>0,75766</u>
-		3,665	44,219	1,48	-	-	49,364	6,936	56,3
-	Разом :	<u>2,54982</u>	<u>0,60465</u>	<u>0,10827</u>	<u>0,00195</u>	-	<u>3,26469</u>	<u>0,36004</u>	<u>3,62473</u>
		156,581	44,219	8,183	0,141	-	209,124	36,421	245,545

Склав _____

Мальська Ж.В.

Перевірів _____

Пустовіт О.Ф.