

ТОВ "ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ"

**Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі
«Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький
район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

447/04-24 - ЗК

Том 7

2025 р.

ТОВ "ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ"

**Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі
«Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький
район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

447/04-24 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

І.О.СОЛОВЙОВ

Головний інженер проекту (Головний архітектор

С.В.КРУТЧИК

проєкту)

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,53	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	9,08144	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	8,169	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	773,055	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,67 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4	14032,99	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4303,194	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2721,386	тис.грн.
вартість устаткування -	531,005	тис.грн.
інші витрати -	373,087	тис.грн.
податок на додану вартість -	677,716	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

кошторисник О.В.Костирко

Перевірив:

С.В. Крутчик

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	4303,19400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2721,38600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	531,00500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1050,80300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	4106,29400
П17	Разом за відратуванням зворотніх сум, тис. грн.	4303,19400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	3428,57800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	3428,57800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2919,36500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3048,84900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2400,05300
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	509,21300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	139,58300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	40,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2721,38600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2400,05300
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2400,05300
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2400,05300
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2400,05300
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	509,21300

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2039,22300
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2548,43600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	70,58300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,90800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,16913
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	31,24130
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,55086
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,28774
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,21331
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18,15900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	773,05500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	635,88300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18,15900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	654,04200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	119,01300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	119,01300

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,52100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	130,38000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	82,25000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1332,52200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	46,63400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	58,21342
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	30,36873
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	68,40500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	68,40500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	35,20800
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	24,00100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	5,09200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	1,39600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	228,92700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	16,70000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	677,71600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	360,83000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	360,83000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,18871
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	9,08144
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	8,16864
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	9,08144
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	9,08144
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,91280
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,96500
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,20364
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,20364
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,91280
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,17360
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01633
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	1,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	180,31300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	170,06500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	7,35700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	61,50400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	2,89100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	11,56604
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	40,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00355
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,34519
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00141
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,13627
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	166,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1273,70821
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	31,95202
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	25,69860
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	489,84600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	14,69700
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	4,66900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	33,52400
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 2909,266

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_TY = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (2909,266 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 43,639

Склав _____ О.В.Костирко кошторисник

Перевірив _____ С.В. Крутчик

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 9,08144;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 9,08144;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,9128 - 0 = 0,9128;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 9,08144 - 0,9128 + 0 = 8,16864;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 9,08144 - 9,08144 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (8,16864 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради (без пусконаладжувальних робіт)	7,99504	0,89769	-	-	8,89273	7,65	68,02938
	пусконаладжувальні роботи	0,17360	0,01511	-	-	0,18871	1,99	0,37553
	Разом:	8,16864	0,91280	-	-	9,08144	7,53239	68,40500

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$68,405 * ИНП130 = 68,405 * 1 = 68,405;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 9,08144;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 9,08144;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,9128 - 0 = 0,9128;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 9,08144 - 0,9128 + 0 = 8,16864;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 9,08144 - 9,08144 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (8,16864 - 0) = 0;$$

Кошторис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст-кість у тимча-сових будів-лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра-тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради (без пусконаладжувальних робіт)	7,99504	0,89769	-	-	8,89273	3,89	34,59272
	пусконаладжувальні роботи	0,17360	0,01511	-	-	0,18871	3,26	0,61519
	Разом:	8,16864	0,91280	-	-	9,08144	3,87691	35,20800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$35,208 * ИНП147 = 35,208 * 1 = 35,208;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 3428,578;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 40;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт без ПДВ (П122) = 40

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 3428,578 - 0 - 0 - 40 = 3388,578;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 3388,578 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 677,716;

.

ТОВ "ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ"

**Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі
«Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький
район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

447/04-24 - КД

Том 8

2025 р.

.

ТОВ "ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ"

**Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі
«Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький
район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

447/04-24 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

І.О.СОЛОВЙОВ

Головний інженер проекту (Головний архітектор

С.В.КРУТЧИК

проекту)

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН) № 02-01-02	-----
5. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН № 02-01-03	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
7. Локальний кошторис на електромонтажні роботи № 02-01-04	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
9. Локальний кошторис на водопровід, каналізація № 02-01-05	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
11. Локальний кошторис на придбання обладнання водопостачання, каналізації № 02-01-06	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
13. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації № 02-01-07	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
15. Локальний кошторис на опалення № 02-01-08	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на вентиляція № 02-01-09	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування вентиляції № 02-01-010	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
21. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції № 02-01-011	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
23. Локальний кошторис на система пожежної сигналізації № 02-01-012	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
25. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації № 02-01-013	-----

26. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості
№ 02-01-014
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014

(Замовник)

(Підрядник)

" _ " _____ 20__ р.

" _ " _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВПеріод, станом на який прийняті ціни січень 2025

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	4257,8
2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	4346,22
3	Профнастил ПС-20	м2	287,65
4	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	9260,27
5	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	546,94
6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3737,96
7	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3068,33
8	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4020,46
9	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4665,67
10	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4847,24
11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9309,36
12	Кабель RG 58 500м	м	20,02
13	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГнгд.	м	720,41
14	Кабель вогнетривкий (N)НХН-FE180/E30 2х1,5	м	29,1
15	Вода	м3	0
16	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8	м	9,3
17	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	134985,64
18	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	164399,34
19	Сталь штабова 50х6мм	т	60207,22
20	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	36,77
21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	46,55
22	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	71,82
23	Трійник сталевий DN50/25	шт	220,75
24	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	149,17
25	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ННХН(FE)180/30	м	48,34
26	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГ нгд	м	40,55
27	Бірка маркувальна	100шт	278,28
28	Дюбелі У658, У661	100шт	918,85
29	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	263,86
30	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	116102,45
31	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1360,38

1	2	3	4
32	Лоток сталевий перфорований 100x50мм "DKC" або аналог	м	158,48
33	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "DKC" або аналог	м	10,79
34	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "DKC" або аналог	м	21,16
35	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	1421578,57
36	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3613,14
37	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4021,74
38	Скоба D=32 мм	шт	7,96
39	Консоль потолочна осн.100 мм "DKC" або аналог	шт	140,15
40	Скоба D=25 мм	шт	6,2
41	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	25,61
42	Скоба D=20 мм	шт	5,35
43	Вода	м3	93,59
44	Клапан зворотній ЗК д160 GSN	шт	307,07
45	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	2226,65
46	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	61773,95
47	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1,5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	6414,92
48	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	70480,88
49	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт EBHA-1,5/230C2M (с...)	шт.	3938,18
50	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт EBHA-1,0/230C2M (с...)	шт.	2725,2
51	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1215,65
52	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	701,57
53	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	995,33
54	Профіль напрямний	м	64,66
55	Наличники МДФ	м	127,12
56	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	741
57	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	10450,82
58	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	6661,56
59	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	18902,05
60	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	60101,62
61	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	56734,62
62	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	66050,39
63	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1023,96
64	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	53846,23
65	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0,5мм	м2	1449,98
66	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0,5мм	м2	1449,98
67	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	1449,98
68	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	1449,98
69	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	2156,84
70	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	252,01
71	Труба сталева електрозварна прямошовна 57x3,5мм	м	209,33
72	Повітропровід з оцинкованої сталі 500x300, б=0,7мм	м2	1177,64
73	Повітропровід з оцинкованої сталі 550x350, б=0,7мм	м2	1177,64
74	Повітропровід з оцинкованої сталі 400x200, б=0,5мм	м2	1055,24
75	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	1449,98
76	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2485,45
77	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	3965,77
78	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	1757,04
79	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт EBHA-2,0/230C2M (с...)	шт.	4424,18

1	2	3	4
80	Змішувач для умивальника МГН звичайний однофазний Фего або аналог	комплект	2369,04
81	Прокладення плоске еластичне д50	шт	141,19
82	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	1449,98
83	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	385,99
84	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	3399,68
85	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	6752,23
86	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500х300/д315, б=0,7мм	шт	1663,31
87	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	269,56
88	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550х350/д315, б=0,5мм	шт	1540,91
89	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	459,37
90	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400х200/д315, б=0,5мм,	шт	1195,98
91	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	293,02
92	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	305,26
93	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	634,72
94	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	269,56
95	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	517,42
96	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	335,95
97	Хомут з дюбелем д160	шт	87,73
98	Хомут з дюбелем д100	шт	75,49
99	Хомут з дюбелем д150	шт	87,73
100	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	37,96
101	Алюмінієвий скотч	мп	4,18
102	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	271,68
103	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	234,96
104	Хомут з дюбелем д315	шт	339
105	Хомут з дюбелем д200	шт	134,52
106	Хомут з дюбелем д250	шт	152,57
107	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	490,57
108	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	91,64
109	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	385,4
110	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	3000,48
111	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	5711,78
112	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	330,5
113	Коробка електроустановочна	шт	14,71
114	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	183,6
115	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1048,76
116	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	946,75
117	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	3087,38
118	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	786,5
119	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	474,38
120	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	577,4
121	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	256,3
122	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	391,96
123	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	13,8
124	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулів IP 40	шт	3429,46
125	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2,23
126	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	46,84
127	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	51,73

1	2	3	4
128	Кутник для шинорейки	шт	4,18
129	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1268,71
130	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1049,78
131	Шпилька	комплект	76,88
132	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	408,47
133	Труби полівінілхлоридні	т	290141,46
134	Пропан-бутан технічний	м3	87,25
135	Пропан-бутан технічний	м3	41,6
136	Пароніт	т	267302,17
137	Вазелін технічний	т	202231,75
138	Масло машинне	т	127628,03
139	Скоби будівельні	кг	52,34
140	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1010,92
141	Очіс льняний	т	45254,74
142	Кнопка K227	100шт	34,46
143	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2075,64
144	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2073,31
145	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	64,8
146	Пряжки К-405	100шт	92,09
147	Полоски К-404	100шт	29,08
148	Патрони Д або К довгі	100шт	287,38
149	Перемичка заземлювальна	шт	56,12
150	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	562,46
151	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr.750.N, Ду 25х15х25 Valtec (або аналог)	шт	309,73
152	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	1032,67
153	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	248,3
154	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	291,98
155	Силікон сантехнічний	шт	329,64
156	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	33,83
157	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	55,63
158	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	139,13
159	Шпилька М8, L=2м	шт	169,46
160	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	883,76
161	Кран вентиляційний д1/2"x1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	228,16
162	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	94,3
163	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	15,2
164	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	507,14
165	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	15,2
166	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	454,33
167	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	394,15
168	Сифон для умивальника МГН	шт	396,38
169	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	466,19
170	Сифон для умивальника	шт	359,66
171	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	6429
172	Анкер 14х180мм	шт	37,74
173	Анкер 12х150мм	шт	29,77
174	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	19,45

1	2	3	4
175	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	185,24
176	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	161,84
177	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	19886,23
178	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	90536,88
179	Уайт-спірит	т	5242,63
180	Сталь листовая 6 мм	т	46440,54
181	Швелери N 14	т	45940,93
182	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	379,63
183	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	85535,54
184	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	43740,62
185	Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	63398,33
186	Листи гіпсокартонні	м2	159,18
187	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	59065,21
188	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	97589,18
189	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56129,89
190	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	47227,82
191	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	78261,06
192	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	66145,45
193	Грунтовка глибокого проникнення	л	71,5
194	Фарба силіконова	кг	203,46
195	Грунтовка вододисперсійна	кг	60,36
196	Грунтовка адгезійна	кг	75,43
197	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	804,8
198	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	474,36
199	Оліфа натуральна	кг	392,38
200	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	269,09
201	Замазка захисна	кг	201,66
202	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	269,21
203	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	703,82
204	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	77056,14
205	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	77505,23
206	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	64884,16
207	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	79982,95
208	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	67405,22
209	Папір шліфувальний	м2	384,24
210	Дрантя	кг	20
211	Бензин розчинник	т	34151,41
212	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	86053,13
213	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	70959,88
214	Оліфа комбінована К-2	т	202393,92
215	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1,61
216	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	28,66
217	Дюбелі 6/42	шт	0,26
218	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	29711,58
219	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	67624,8
220	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	57054,25
221	Шурупи самонарізні	шт	3,59
222	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	44593,82
223	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	53,14
224	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9,13

1	2	3	4
225	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	423751,85
226	Дюбель-шурупи	шт	3,55
227	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	58,18
228	Поручень для МГН відкидний	шт	6206,23
229	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	79,43
230	Поручень для МГН пристінний	шт	2162,14
231	Перемикач одноклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	393,78
232	Перемикач двоклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	459,07
233	Вимикач одноклавішний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	191,65
234	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	45,94
235	Вимикач двоклавішний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	173,29
236	Кисень технічний газоподібний	м3	24,55
237	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	232620
238	Кисень технічний газоподібний	м3	17,18
239	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	249,86
240	Каніфоль соснова	т	562465,74
241	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	54734,42
242	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	56025,71
243	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	72872,74
244	Білило густотерте цинкове	т	232620,11
245	Білило густотерте цинкове	т	185555,99
246	Плитки керамічні для підлог	м2	494,69
247	Стрічка армувальна	м	1,24
248	Гіпсові в'язучі Г-3	т	5979,92
249	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	1012,67
250	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	52121,76
251	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення,аксесуари	м	251,7
252	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6189,35
253	Вапно хлорне, марка А	т	23722,25
254	Піна монтажна протипожежна	л	836,7
255	Профіль стійковий	м	78,54
256	Піна монтажна	л	343,03
257	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	53,4
258	Заглушка д40	шт	93,08
259	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д40х3,7	м	244,68
260	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	105,17
261	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	83,24
262	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	104,3
263	Трійник із поліпропілену д40	шт	72,48
264	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1999,46
265	Патрубок компенсаційний PPR д110	шт	365,42
266	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	653,06
267	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	76,86
268	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	12,53
269	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	11,3
270	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм х 50 м)	шт	202,22
271	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*Р 1" ASG-plast або аналог	шт	609,2
272	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	147,14
273	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	58,19
274	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	45,95

1	2	3	4
275	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	56,15
276	Трійник із поліпропілену д25	шт	23,8
277	Трійник із поліпропілену д20	шт	20,12
278	Муфти для жолоба	шт	228,67
279	Торцева заглушка	шт	120,13
280	Тримач жолоба	шт	156,24
281	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	33,91
282	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	79,75
283	Труба водостічна д.75 мм	м	258,24
284	Відвід труби	шт	185
285	Водостічний жолоб, d=125мм	м	203,16
286	Воронка водостічна	шт	308,63
287	Тримач труби 75мм	шт	144,94
288	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	9,47
289	Цанга М8	шт	7,69
290	Шпілька М8х1м	шт	134,29
291	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	11,27
292	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40х5,5 Wavin Ekorplastik (або аналог)	м	375,64
293	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	9,35
294	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	186,13
295	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	322,92
296	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	88,21
297	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	96,85
298	Відвід PPR 45° д40	шт	96,91
299	Муфта сталева Ду 25	шт	34,84
300	Прокат кутовий рівнополічковий 75х75х6мм	т	64030,58
301	Болти анкерні	т	99397,16
302	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	57811,92
303	Труба профільна 40х40х2,5 мм	т	52711,3
304	Труба профільна 40х40х3 мм	т	52711,3
305	Гвинти самонарізні	шт	0,31
306	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	46942,62
307	Хрестики для плитки	шт	0,73
308	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	125920,61
309	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	31641,13
310	Труба профільна 60х40х4 мм	т	52711,3
311	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	135,1
312	Грати вентиляційні 250х250 мм	шт	502,54
313	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	65,02
314	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	747,79
315	Мастика "Ізол"	т	55707,54
316	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	140196,6
317	Труба профільна 80х40х4 мм	т	52711,3
318	Рядно	м2	103,8
319	Грати вентиляційні 300х300 мм	шт	617,8
320	Грати вентиляційні 400х400мм	шт	849,34
321	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	5782,73
322	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	335,45
323	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	138,43
324	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	9512,08

1	2	3	4
325	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9105,05
326	Врізка Ду 25	шт	154,37
327	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	299,14
328	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	227,33
329	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	821,99
330	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	335,45
331	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	12069,49
332	Шпаклівка клейова	т	35715,04
333	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	18,53
334	Тальк мелений, 1 сорт	т	26720,5
335	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	46942,62
336	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	158,96
337	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	200,09
338	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10312,01
339	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	70,45
340	Шпаклівка епоксидна	кг	567,32
341	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	13,42

Будова - Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6326,33	79,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1465,07	77,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	187,31	88,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	16,33	93,13			
		и						
8		будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	173,6	107,27			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.2		загальновиборчих витрат	люд.год	912,8	130,38			
9.3		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.4		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9081,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00565	317,15			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,04987	520,00			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,82056	358,85			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04159	89,51			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,17956	623,82			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,68507	607,90			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	605,59			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13621	495,32			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,93076	360,96			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,04302	466,80			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,2236	112,41			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,62583	311,25			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,58688	43,72			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,69012	107,70			
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,584	54,35			
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,9	16,76			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	93,13854	312,40			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	5,57549	51,48			
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,91052	420,23			
29	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01566	727,53			
30	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01472	972,63			
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	28,16412	6,05			
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,324	4,96			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21312	98,22			
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	93,23418	5,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,47765	5,52			
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,57549	13,07			
37	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	146,37			
38	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,37985	159,28			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
39	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	82,101				
40	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	104,6016				
41	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	12,156				
42	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,206				
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,181296				
44	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,43212				
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,0392				
46	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,548148				
47	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,338796				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,132				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,5785456				
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,27900952				
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	32,155176				
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,119188				
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5376				
54	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	78,470208				
55	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	92,375748				
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	104,160204				
57	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,049872				
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,36528				
59	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,1618				
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,23296				
61	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,90496				
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
62	+&C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 d2"	шт	50	66,19	64,66	0,23	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	1801,78	1766,00	0,45	35,33
64	+&C1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	5171,86	5070,00	0,45	101,41
65	+&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	2,96	2,90	-	0,06
66	+&C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	1,022	48,48	47,50	0,03	0,95
67	+&C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	31,682	38,28	37,50	0,03	0,75
68	+&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	144,41	141,52	0,06	2,83
69	+&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	159,71	156,52	0,06	3,13
70	+&C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	328,15	321,66	0,06	6,43
71	+&C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	382,56	375,00	0,06	7,50
72	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00668217	353126,54	345723,90	478,59	6924,05
73	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0517605	24759,65	23739,93	534,24	485,48
74	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00025	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
75	+&C111-136-14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	0,22	0,22	-	-
76	+&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1500	1,34	1,30	0,01	0,03
77	+&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	50	23,88	23,40	0,01	0,47
78	+&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	5	44,28	43,40	0,01	0,87
79	+&C111-155-2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	93,196	7,61	7,10	0,36	0,15
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000182	37161,52	36094,07	338,79	728,66
81	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,003646	47545,21	46274,16	338,79	932,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	206	2,99	2,90	0,03	0,06
83	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0003706	43434,80	42244,35	338,79	851,66
84	+&C111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення,аксесуари	м	50,5	209,75	205,00	0,64	4,11
85	+&C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	843,89	826,67	0,67	16,55
86	+&C111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	1,03	0,96	0,05	0,02
87	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,158131	4983,27	4427,30	458,26	97,71
88	+&C111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	65,45	63,61	0,56	1,28
89	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,8234	285,86	280,00	0,25	5,61
90	+&C111-246-2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	697,25	683,33	0,25	13,67
91	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00164	5157,79	4602,94	453,72	101,13
92	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000037	19768,54	18909,05	471,87	387,62
93	+C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	33,6252	412,24	390,82	13,34	8,08
94	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,00417	208,22	203,76	0,38	4,08
95	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
96	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,5144	14,32	8,41	5,63	0,28
97	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1	20,46	14,43	5,63	0,40
98	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000025	193850,00	189545,39	503,63	3800,98
99	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0021716	193850,09	189545,48	503,63	3800,98
100	C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0070101	154629,99	151094,40	503,63	3031,96
101	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006193	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
102	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0038603	45612,02	44204,97	512,70	894,35
103	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	46688,09	45259,94	512,70	915,45
104	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0007757	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
105	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	132,65	126,38	3,67	2,60
106	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	49221,01	47917,10	338,79	965,12
107	+C111-782 варіант 2	Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
108	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,010985	71279,62	69543,19	338,79	1397,64
109	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,06434	36450,52	35470,01	265,79	714,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000912	65217,55	63672,98	265,79	1278,78
111	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00086	55121,21	53774,61	265,79	1080,81
112	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000104	39356,52	38319,03	265,79	771,70
113	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000242	81324,32	79463,94	265,79	1594,59
114	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02652	46774,91	45591,96	265,79	917,16
115	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	316,36	309,78	0,38	6,20
116	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	154,37	150,96	0,38	3,03
117	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	12,06004	134,87	131,94	0,29	2,64
118	+&C111-879-4-B1	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	18	16,21	15,23	0,66	0,32
119	+&C111-887-3	Анкер 14x180мм	шт	12	31,45	30,78	0,05	0,62
120	+&C111-887-3	Анкер 12x150мм	шт	64	24,81	24,27	0,05	0,49
121	+C111-978	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	38700,45	38146,57	265,79	288,09
122	+C111-1020	Швелери N 14	т	0,116892	38284,11	37733,33	265,79	284,99
123	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,052657	4368,86	3670,68	612,52	85,66
124	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00192	16571,86	15867,22	379,70	324,94
125	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,00066	75447,40	73629,25	338,79	1479,36
126	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0027	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
127	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00689189	56171,02	54724,79	344,84	1101,39
128	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00212	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
129	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00032	64213,45	62609,52	344,84	1259,09
130	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00525	64587,69	62976,42	344,84	1266,43
131	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014058	71710,94	69960,00	344,84	1406,10
132	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00012	59133,23	57628,91	344,84	1159,48
133	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0018675	28459,51	27388,78	512,70	558,03
134	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,53571	320,20	313,87	0,05	6,28
135	C111-1608	Дрантя	кг	8,97399	16,67	15,60	0,74	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+&C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	586,52	574,50	0,52	11,50
137	+&C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	167,15	62,86	61,11	0,52	1,23
138	+&C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	670,67	657,00	0,52	13,15
139	+C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	50,30	48,58	0,73	0,99
140	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	192,75494	59,58	57,68	0,73	1,17
141	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	606,18	169,55	165,66	0,57	3,32
142	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	168,05	164,18	0,57	3,30
143	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,48838	224,34	219,81	0,13	4,40
144	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,607	224,24	219,81	0,03	4,40
145	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,81808	395,30	387,30	0,25	7,75
146	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2503	326,98	320,05	0,52	6,41
147	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,015	623,16	610,20	0,74	12,22
148	+C111-1692 варіант 1	Мастика "Ізол"	т	0,08816	46422,95	45000,00	512,70	910,25
149	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,065	54,18	52,85	0,27	1,06
150	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093	112,58	109,99	0,38	2,21
151	+&C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250х250 мм	шт	1	418,78	410,00	0,57	8,21
152	+&C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300х300 мм	шт	1	514,83	504,17	0,57	10,09
153	+&C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400х400мм	шт	1	707,78	693,33	0,57	13,88
154	C111-1757	Рядно	м2	8,5	86,50	84,66	0,14	1,70
155	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02145	116830,50	115695,00	265,79	869,71
156	+&C111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80х40х4 мм	т	0,173502	43926,08	43333,30	265,79	326,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	+&C111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,189414	43926,08	43333,30	265,79	326,99
158	+&C111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40х40х2,5 мм	т	0,02499	43926,08	43333,30	265,79	326,99
159	+&C111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04284	43926,08	43333,30	265,79	326,99
160	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	48176,60	47552,18	265,79	358,63
161	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х75х6мм	т	0,175032	53358,82	52695,82	265,79	397,21
162	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0062	82830,97	80907,84	298,99	1624,14
163	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0164262	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
164	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004594	26367,61	25618,55	232,05	517,01
165	+&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	190,3914	0,61	0,60	-	0,01
166	+&C111-1849-B1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	0,26	0,25	-	0,01
167	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000247	39118,85	38050,13	301,68	767,04
168	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00026	39118,85	38050,13	301,68	767,04
169	+&C111-1859-B4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	6,76	132,47	129,20	0,67	2,60
170	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0095005	22267,08	21372,21	458,26	436,61
171	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0481935	29762,53	28634,49	544,46	583,58
172	+&C111-1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	15,44	14,60	0,54	0,30
173	+&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	472,77	462,96	0,54	9,27
174	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	171,236	11,18	10,69	0,27	0,22
175	+C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	14,96334	58,71	57,29	0,27	1,15
176	+C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	166,74	162,97	0,50	3,27
177	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02088	8593,34	8201,38	223,46	168,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	10057,91	9637,24	223,46	197,21
179	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0022	7926,73	7547,84	223,46	155,43
180	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,089	7587,54	7215,30	223,46	148,78
181	C113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	115,36	113,93	0,57	0,86
182	+&C113-616- 21-B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	3	4818,94	4721,66	2,79	94,49
183	+&C113-992- 2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	273,33	0,73	5,48
184	+&C113-992- 2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	20	684,99	670,83	0,73	13,43
185	+&C113-992- 2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	273,33	0,73	5,48
186	+&C113-992- 2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	189,44	185,00	0,73	3,71
187	+C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	128,64	125,90	0,22	2,52
188	+&C113-1050- 1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	249,28	244,17	0,22	4,89
189	+&C113-1050- 2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	29,03	28,24	0,22	0,57
190	+&C113-1050- 5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*R 1" ASG-plast або аналог	шт	36	507,67	497,50	0,22	9,95
191	+&C113-1050- 45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	122,62	120,00	0,22	2,40
192	+&C113-1050- 46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм x 50 м)	шт	5	168,52	165,00	0,22	3,30
193	+&C113-1095- 40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	10,44	10,20	0,04	0,20
194	+&C113-1095- 40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	34	9,42	9,20	0,04	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	+&C113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	19,83	19,40	0,04	0,39
196	+&C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	6	16,77	16,40	0,04	0,33
197	+&C113-1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	46,79	45,83	0,04	0,92
198	+&C113-1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	48,49	47,50	0,04	0,95
199	+&C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	10	38,29	37,50	0,04	0,75
200	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	64,05	62,70	0,09	1,26
201	+C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	87,64	85,83	0,09	1,72
202	+C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	69,37	67,92	0,09	1,36
203	+C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д40х3,7	м	5	203,90	199,58	0,32	4,00
204	+&C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	44,50	43,41	0,22	0,87
205	+&C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	77,57	75,83	0,22	1,52
206	+&C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсаційний PPR д110	шт	1	304,52	298,33	0,22	5,97
207	+&C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	544,22	533,33	0,22	10,67
208	+&C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	1666,22	1633,33	0,22	32,67
209	+&C113-1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	86,92	85,00	0,22	1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C113-1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	60,40	59,00	0,22	1,18
211	+&C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekorplastik (або аналог)	м	30	313,03	306,67	0,22	6,14
212	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	31	7,79	7,57	0,07	0,15
213	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	9,39	9,14	0,07	0,18
214	+C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	95	6,41	6,21	0,07	0,13
215	+C113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	111,91	109,65	0,07	2,19
216	+C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	13	80,71	79,02	0,11	1,58
217	+C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	80,76	79,16	0,02	1,58
218	+C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	73,51	72,00	0,07	1,44
219	+C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	155,11	152,00	0,07	3,04
220	+&C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	269,10	263,75	0,07	5,28
221	+&C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	7,89	7,67	0,07	0,15
222	+&C118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	353,5	28,26	27,40	0,31	0,55
223	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	20,2	66,46	65,00	0,16	1,30
224	+&C118-39-129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	130,20	127,50	0,15	2,55
225	+&C118-39-129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	190,56	186,67	0,15	3,74
226	+&C118-39-129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	100,11	98,00	0,15	1,96
227	+&C118-39-129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	257,19	252,00	0,15	5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	+&C118-39-129-11 варіант 12	Тримач труби 75мм	шт	2	120,78	118,26	0,15	2,37
229	+&C118-39-129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	169,30	165,83	0,15	3,32
230	+&C118-39-129-12 варіант 4	Труба водостічна д. 75 мм	м	1,248	215,20	210,83	0,15	4,22
231	+&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	154,17	151,00	0,15	3,02
232	+&C123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	5357,50	5239,05	13,40	105,05
233	+&C123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	5551,30	5429,05	13,40	108,85
234	+&C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	15751,71	15411,11	31,74	308,86
235	+&C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	8709,02	8506,51	31,74	170,77
236	+C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	69,864	105,93	103,63	0,22	2,08
237	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,12	617,50	600,26	5,13	12,11
238	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2268	853,30	829,24	7,33	16,73
239	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,025957	44871,86	43726,23	265,79	879,84
240	+C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	55041,99	53696,95	265,79	1079,25
241	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	50084,68	48836,84	265,79	982,05
242	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,559136	47278,85	46086,02	265,79	927,04
243	+&C126-374-B1-1	Профіль напрямний	м	296,496	53,88	52,50	0,32	1,06
244	+&C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1,5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	5345,77	5232,50	8,45	104,82
245	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00344	58734,07	57203,66	378,76	1151,65
246	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00333	51478,29	50090,15	378,76	1009,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	+&C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній 3К д160 GSN	шт	1	255,89	250,00	0,87	5,02
248	+&C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	1855,54	1819,09	0,07	36,38
249	+C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	584,64	571,06	2,12	11,46
250	+C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	829,44	811,06	2,12	16,26
251	+C130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	1013,04	991,06	2,12	19,86
252	+&C130-588-3-B9 варіант 3	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт EBHA-1,5/230C2M (с...)	шт.	7	3281,82	3216,00	1,47	64,35
253	+&C130-588-3-B9 варіант 4	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт EBHA-1,0/230C2M (с...)	шт.	7	2271,00	2225,00	1,47	44,53
254	+&C130-588-26	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт EBHA-2,0/230C2M (с...)	шт.	2	3686,82	3612,50	2,03	72,29
255	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний однотажильний Ferro або аналог	комплект	1	1974,20	1935,00	0,49	38,71
256	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	2	1464,20	1435,00	0,49	28,71
257	+C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	2071,21	2022,25	8,35	40,61
258	+C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	3304,81	3231,66	8,35	64,80
259	+C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	2833,07	2769,17	8,35	55,55
260	+C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	5626,86	5508,18	8,35	110,33
261	+C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	321,66	315,00	0,35	6,31
262	+C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	117,66	115,00	0,35	2,31
263	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	27,7	1208,32	1182,50	2,13	23,69
264	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	11	1208,32	1182,50	2,13	23,69
265	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	4,71	1208,32	1182,50	2,13	23,69
266	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	0,56	1797,37	1760,00	2,13	35,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	+С130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	8,48	1208,32	1182,50	2,13	23,69
268	+С130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0,5мм	м2	3,52	1208,32	1182,50	2,13	23,69
269	+С130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0,5мм	м2	0,31	1208,32	1182,50	2,13	23,69
270	+&С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550х350, б=0,7мм	м2	1,8	981,37	960,00	2,13	19,24
271	+&С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400х200, б=0,5мм	м2	6	879,37	860,00	2,13	17,24
272	+&С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500х300, б=0,7мм	м2	0,8	981,37	960,00	2,13	19,24
273	+&С130-1126-32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	210,01	205,55	0,34	4,12
274	+С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	174,44	169,58	1,44	3,42
275	С142-10-2	Вода	м3	2,41494	77,99	77,99	-	-
276	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,0005	-	-	-	-
277	+&С152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	7,75	7,50	0,10	0,15
278	+&С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5	м	154,5	24,25	23,67	0,10	0,48
279	+&С152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	16,68	16,25	0,10	0,33
280	+&С153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	600,34	583,33	5,24	11,77
281	+&С153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	216,3	30,64	30,00	0,04	0,60
282	+&С153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	663	38,79	37,98	0,05	0,76
283	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х6мм	т	0,02448	50172,68	48923,11	265,79	983,78
284	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00576	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
285	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,012175	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
286	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,33	7757,80	6585,69	1020,00	152,11
287	+С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,418	7716,89	6559,18	1006,40	151,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	455,78	445,83	1,01	8,94
289	+&C1422-11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	239,71	234,00	1,01	4,70
290	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,02	3548,17	2336,66	1141,94	69,57
291	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	6,12	3621,85	2759,17	791,66	71,02
292	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	3888,06	3020,16	791,66	76,24
293	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0049	4039,37	2913,39	1046,78	79,20
294	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,22958	3350,38	2559,00	725,69	65,69
295	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,38976	3114,97	2328,20	725,69	61,08
296	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,264	2556,94	1781,11	725,69	50,14
297	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,51182	3010,95	1905,13	1046,78	59,04
298	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56026	3351,45	2238,96	1046,78	65,71
299	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
300	+&C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "ДКС" або аналог	м	277,75	8,99	8,70	0,11	0,18
301	+&C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "ДКС" або аналог	м	656,5	17,63	17,17	0,11	0,35
302	+&C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "ДКС" або аналог	м	70,7	21,34	20,77	0,15	0,42
303	+&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	4,46	4,26	0,11	0,09
304	+&C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	5,17	4,96	0,11	0,10
305	+&C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	6,63	6,39	0,11	0,13
306	+&C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "ДКС" або аналог	шт	6	116,79	114,39	0,11	2,29
307	+&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100x50мм "ДКС" або аналог	м	18,18	132,07	129,33	0,15	2,59
308	+&C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	66,95	40,28	39,38	0,11	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	+&C1530-63-34 варіант 2	П'ятильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГ нгд	м	35,7	33,79	33,03	0,10	0,66
310	+&C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	124,31	121,52	0,35	2,44
311	+&C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	59,85	58,00	0,68	1,17
312	+&C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	183,96	179,67	0,68	3,61
313	+C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,000465	96752,04	94656,37	198,57	1897,10
314	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2045	1133,65	1110,66	0,76	22,23
315	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,2876	219,88	215,41	0,16	4,31
316	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	231,90	227,24	0,11	4,55
317	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,81	765,71	750,40	0,30	15,01
318	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,145	1729,70	1695,37	0,41	33,92
319	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,085	1727,76	1693,58	0,30	33,88
320	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	28,72	27,97	0,19	0,56
321	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,033	842,43	825,49	0,42	16,52
322	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001978	37712,28	36580,53	392,29	739,46
323	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,085	239,48	233,66	1,12	4,70
324	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1,5	46,77	45,63	0,22	0,92
325	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,034	24,23	23,57	0,18	0,48
326	+&C1545-194-2-1О1-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	54,00	52,92	0,02	1,06
327	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,034	76,74	75,10	0,14	1,50
328	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	43,62	42,39	0,37	0,86
329	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	340,39	333,35	0,37	6,67
330	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001092	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
331	C1545-291	Шпилька	комплект	79,56	64,07	62,67	0,14	1,26
332	+&C1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	1057,26	1036,36	0,17	20,73
333	+&C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	874,82	857,50	0,17	17,15
334	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
335	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	106356,69	103749,48	521,78	2085,43
336	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	222751,81	217885,04	499,09	4367,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34049	72,71	62,86	8,42	1,43
338	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	34,67	25,57	8,42	0,68
339	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	422,62	414,10	0,23	8,29
340	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	372,6	12,67	11,96	0,46	0,25
341	+C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2324,52	12,67	11,96	0,46	0,25
342	+C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"x1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	8	190,13	185,83	0,57	3,73
343	+&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	78,58	77,00	0,04	1,54
344	+&C1630-258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	388,49	380,83	0,04	7,62
345	+&C1630-973-B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	299,72	293,33	0,51	5,88
346	+&C1630-973-B3 варіант 2	Сифон для умивальника МГН	шт	1	330,32	323,33	0,51	6,48
347	+&C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	4	378,61	370,83	0,36	7,42
348	+&C1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	4	328,46	321,66	0,36	6,44
349	+&C1630-1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	736,47	721,67	0,36	14,44
350	+&C1630-1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	206,92	202,50	0,36	4,06
351	+&C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	243,32	238,19	0,36	4,77
352	+&C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	860,56	843,33	0,36	16,87
353	+&C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	468,72	459,17	0,36	9,19
354	+&C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr.750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	258,11	252,69	0,36	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+&C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	8	115,94	113,50	0,17	2,27
356	+&C1633-116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	141,22	138,00	0,45	2,77
357	+&C1633-116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	46,36	45,00	0,45	0,91
358	+&C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	2	274,70	269,17	0,14	5,39
359	+&C1633-116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	11	28,19	27,50	0,14	0,55
360	+&C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	32	3,48	3,40	0,01	0,07
361	+&C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	11	31,63	31,00	0,01	0,62
362	+&C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	700	3,48	3,40	0,01	0,07
363	+&C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	6	73,11	71,67	0,01	1,43
364	+&C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	73,11	71,67	0,01	1,43
365	+&C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	62,91	61,67	0,01	1,23
366	+&C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	6	112,10	109,60	0,30	2,20
367	+&C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	8	127,14	124,35	0,30	2,49
368	+&C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	16	282,50	276,66	0,30	5,54
369	+&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	3	226,40	221,66	0,30	4,44
370	+&C1633-116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	195,80	191,66	0,30	3,84
371	+&C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	2	279,96	274,17	0,30	5,49
372	+&C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	2	382,81	375,00	0,30	7,51
373	+&C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400х200/д315, б=0,5мм,	шт	4	996,65	976,20	0,91	19,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	+&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550x350/д315, б=0,5мм	шт	1	1284,09	1258,00	0,91	25,18
375	+&C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500x300/д315, б=0,7мм	шт	1	1386,09	1358,00	0,91	27,18
376	+&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	3	224,63	220,00	0,23	4,40
377	+&C1633-116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	224,63	220,00	0,23	4,40
378	+&C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	4	431,18	422,50	0,23	8,45
379	+&C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	10	528,93	518,33	0,23	10,37
380	+&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	3	244,18	239,16	0,23	4,79
381	+&C1633-116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	254,38	249,16	0,23	4,99
382	+&C1633-116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	213,58	209,16	0,23	4,19
383	+&C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	326,63	320,00	0,23	6,40
384	+&C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	481,17	470,83	0,91	9,43
385	+&C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	655,42	641,66	0,91	12,85
386	+&C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	395,32	386,66	0,91	7,75
387	+&C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	39,03	38,26	-	0,77
388	+&C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	43,11	42,26	-	0,85
389	+&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	1500	1,86	1,75	0,07	0,04
390	+&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,50	11,20	0,07	0,23
391	+&C16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулі IP 40	шт	1	2857,88	2800,83	1,01	56,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	+&1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-A-(Б-В-Г)101-119	шт	3	2572,82	2520,00	2,37	50,45
393	+&1507-3072-B136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	2500,40	2449,00	2,37	49,03
394	+&1507-3072-B137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	4	4759,82	4664,12	2,37	93,33
395	+&1507-3072-B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	321,17	312,50	2,37	6,30
396	+&290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	408,81	400,63	0,16	8,02
397	+&290902-55-B7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С BA47-29	шт	5	76,37	74,71	0,16	1,50
398	+&290902-55-B7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС BA47-100	шт	1	873,97	856,67	0,16	17,14
399	+&290902-55-B7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС BA47-100	шт	1	788,96	773,33	0,16	15,47
400	+&290902-55-B9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	153,00	150,00	-	3,00
401	+&290902-224-B11-Н варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	275,42	270,00	0,02	5,40
402	+&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	12,26	12,00	0,02	0,24
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
403	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	131,3302	5,754	5,754		
404	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1776	163,15	163,15		
405	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3183	115,36	115,36		
406	С1999-9009	Дрова	м3	0,0508	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
407	+&1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	2	63,40	61,00	1,83	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	+&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	665,13	640,00	19,20	5,93
409	+&1504-12025-5 варіант 2	Оповіщувач комбінований "Дузт" С-09С-12/24	шт	7	465,13	445,83	13,37	5,93
410	+&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3590,68	3455,00	103,65	32,03
411	+&1504-19122-33 варіант 2	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; Н=3,0м; P2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	11611,25	11172,50	335,18	103,57
412	+&1508-6002-28 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	79317,09	76320,00	2289,60	707,49
413	+&1508-6002-28 варіант 2	Комплект автоматики В1	шт	1	49423,52	47556,00	1426,68	440,84
414	+&1508-6002-28 варіант 3	Блок керування RVX1	шт	1	1571,38	1512,00	45,36	14,02
415	+&1508-6002-66 варіант 1	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	45908,50	44173,80	1325,21	409,49
416	+&1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	6058,20	5829,28	174,88	54,04
417	+&1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	129301,82	124416,00	3732,48	1153,34
418	+1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	1083,68	1040,00	31,20	12,48
419	+&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4888,89	4704,16	141,12	43,61
420	+&1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	978,74	924,00	27,72	27,02
421	+1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	7528,45	7155,00	214,65	158,80
422	+&1906-15024-1 варіант 1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	112587,58	108333,33	3250,00	1004,25
423	+&1906-15024-2	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	16368,50	15750,00	472,50	146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	+&2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	15	233,84	225,00	6,75	2,09
425	+&2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	233,84	225,00	6,75	2,09
426	+&2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	192,26	185,00	5,55	1,71
427	+&2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	192,26	185,00	5,55	1,71

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 січня 2025 р.

Склав кошторисник _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6326,33	79,67				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1465,07	77,31				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	187,31	88,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	16,33	93,13				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	173,6	107,27				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	912,8	130,38				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9081,44					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,005652	<u>317,15</u> 1,79				
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,049872	<u>520</u> 25,93				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,82056	<u>358,85</u> 294,46				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,041592	<u>89,51</u> 3,72				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,17956	<u>623,82</u> 10716,95				
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,68506916	<u>607,9</u> 4671,75				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	<u>605,59</u> 14,53				
17	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,136212	<u>495,32</u> 67,47				
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,9307648	<u>360,96</u> 5389,41				
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,043016	<u>466,8</u> 486,88				
20	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,223598	<u>112,41</u> 1149,23				
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,62583488	<u>311,25</u> 1439,79				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,5868768	<u>43,72</u> 1993,06				
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,69012	<u>107,7</u> 397,43				
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,584	<u>54,35</u> 86,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,9	<u>16,76</u> 15,08				
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	93,13854	<u>312,4</u> 29096,48				
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	5,575488	<u>51,48</u> 287,03				
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,9105224	<u>420,23</u> 2063,55				
29	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01566	<u>727,53</u> 11,39				
30	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,014724	<u>972,63</u> 14,32				
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	28,16412	<u>6,05</u> 170,39				
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,324	<u>4,96</u> 1,61				
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21312	<u>98,22</u> 20,93				
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	93,23418	<u>5,5</u> 512,79				
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,477652	<u>5,52</u> 13,68				
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш. год	5,575488	<u>13,07</u> 72,87				
37	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	<u>146,37</u> 515,22				
38	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,37985	<u>159,28</u> 11050,82				
		Разом по розділу II	грн.		70584,65				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	67,009					
		Дизельне паливо	кг	510,217					
		Електроенергія	кВт-год	351,355					
		Стиснене повітря	м ³	6461,129					
		Мастильні матеріали	кг	34,026					
		Гідравлічна рідина	кг	3,024					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
39	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	82,101					
40	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	104,6016					
41	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	12,156					
42	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	1,206					
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,181296					
44	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,43212					
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,0392					
46	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,548148					
47	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,338796					
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,132					
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,5785456					
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,27900952					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	32,155176					
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,119188					
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5376					
54	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	78,470208					
55	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	92,375748					
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	104,160204					
57	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,049872					
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,36528					
59	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,1618					
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,23296					
61	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,90496					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
62	&C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	<u>66,19</u> 3309,50	<u>64,66</u> 3233,00	<u>0,23</u> 11,50	<u>1,3</u> 65,00	30 км.
63	&C1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	<u>1801,78</u> 1801,78	<u>1766,00</u> 1766,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>35,33</u> 35,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&C1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	<u>5171,86</u> 5171,86	<u>5070,00</u> 5070,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>101,41</u> 101,41	30 км.
65	&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	<u>2,96</u> 23,68	<u>2,90</u> 23,20	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 0,48	
66	&C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 К-FLEX або аналогічний	м	1,022	<u>48,48</u> 49,55	<u>47,50</u> 48,55	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,95</u> 0,97	30 км.
67	&C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 К-FLEX або аналогічний	м	31,682	<u>38,28</u> 1212,79	<u>37,50</u> 1188,08	<u>0,03</u> 0,95	<u>0,75</u> 23,76	30 км.
68	&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>144,41</u> 288,82	<u>141,52</u> 283,04	<u>0,06</u> 0,12	<u>2,83</u> 5,66	30 км.
69	&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>159,71</u> 319,42	<u>156,52</u> 313,04	<u>0,06</u> 0,12	<u>3,13</u> 6,26	30 км.
70	&C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>328,15</u> 1640,75	<u>321,66</u> 1608,30	<u>0,06</u> 0,30	<u>6,43</u> 32,15	30 км.
71	&C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>382,56</u> 1912,80	<u>375,00</u> 1875,00	<u>0,06</u> 0,30	<u>7,5</u> 37,50	30 км.
72	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00668217	<u>353126,54</u> 2359,65	<u>345723,90</u> 2310,19	<u>478,59</u> 3,20	<u>6924,05</u> 46,26	30 км.
73	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0517605	<u>24759,65</u> 1281,57	<u>23739,93</u> 1228,79	<u>534,24</u> 27,65	<u>485,48</u> 25,13	30 км.
74	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00025	<u>56354</u> 14,09	<u>54910,23</u> 13,73	<u>338,79</u> 0,08	<u>1104,98</u> 0,28	30 км.
75	&C111-136-14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	<u>0,22</u> 230,18	<u>0,22</u> 230,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
76	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1500	<u>1,34</u> 2010,00	<u>1,30</u> 1950,00	<u>0,01</u> 15,00	<u>0,03</u> 45,00	
77	&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	50	<u>23,88</u> 1194,00	<u>23,40</u> 1170,00	<u>0,01</u> 0,50	<u>0,47</u> 23,50	
78	&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	5	<u>44,28</u> 221,40	<u>43,40</u> 217,00	<u>0,01</u> 0,05	<u>0,87</u> 4,35	
79	&C111-155-2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	93,196	<u>7,61</u> 709,22	<u>7,10</u> 661,69	<u>0,36</u> 33,55	<u>0,15</u> 13,98	30 км.
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000182	<u>37161,52</u> 6,76	<u>36094,07</u> 6,57	<u>338,79</u> 0,06	<u>728,66</u> 0,13	30 км.
81	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,003646	<u>47545,21</u> 173,35	<u>46274,16</u> 168,72	<u>338,79</u> 1,24	<u>932,26</u> 3,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	206	<u>2,99</u>	<u>2,90</u>	<u>0,03</u>	<u>0,06</u>	30 км.
83	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,0003706	<u>615,94</u> <u>43434,8</u>	<u>597,40</u> <u>42244,35</u>	<u>6,18</u> <u>338,79</u>	<u>12,36</u> <u>851,66</u>	30 км.
84	&C111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення, аксесуари	м	50,5	<u>16,10</u> <u>209,75</u>	<u>15,66</u> <u>205,00</u>	<u>0,13</u> <u>0,64</u>	<u>0,31</u> <u>4,11</u>	30 км.
85	&C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	<u>10592,38</u> <u>843,89</u>	<u>10352,50</u> <u>826,67</u>	<u>32,32</u> <u>0,67</u>	<u>207,56</u> <u>16,55</u>	
86	&C111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	<u>1687,78</u> <u>1,03</u>	<u>1653,34</u> <u>0,96</u>	<u>1,34</u> <u>0,05</u>	<u>33,10</u> <u>0,02</u>	30 км.
87	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,158131	<u>301,88</u> <u>4983,27</u>	<u>281,36</u> <u>4427,30</u>	<u>14,65</u> <u>458,26</u>	<u>5,87</u> <u>97,71</u>	30 км.
88	&C111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	<u>788,01</u> <u>65,45</u>	<u>700,09</u> <u>63,61</u>	<u>72,47</u> <u>0,56</u>	<u>15,45</u> <u>1,28</u>	30 км.
89	&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,8234	<u>40149,65</u> <u>285,86</u>	<u>39020,92</u> <u>280,00</u>	<u>343,53</u> <u>0,25</u>	<u>785,20</u> <u>5,61</u>	30 км.
90	&C111-246-2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	<u>1092,96</u> <u>697,25</u>	<u>1070,55</u> <u>683,33</u>	<u>0,96</u> <u>0,25</u>	<u>21,45</u> <u>13,67</u>	30 км.
91	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00164	<u>822,76</u> <u>5157,79</u>	<u>806,33</u> <u>4602,94</u>	<u>0,30</u> <u>453,72</u>	<u>16,13</u> <u>101,13</u>	30 км.
92	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000037	<u>8,46</u> <u>19768,54</u>	<u>7,55</u> <u>18909,05</u>	<u>0,74</u> <u>471,87</u>	<u>0,17</u> <u>387,62</u>	30 км.
93	+C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	33,6252	<u>0,07</u> <u>412,24</u>	<u>0,07</u> <u>390,82</u>	<u>-</u> <u>13,34</u>	<u>-</u> <u>8,08</u>	30 км.
94	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,00417	<u>13861,65</u> <u>208,22</u>	<u>13141,40</u> <u>203,76</u>	<u>448,56</u> <u>0,38</u>	<u>271,69</u> <u>4,08</u>	30 км.
95	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	<u>1250,19</u> <u>468721,45</u>	<u>1223,41</u> <u>458963,68</u>	<u>2,28</u> <u>567,15</u>	<u>24,50</u> <u>9190,62</u>	30 км.
96	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,5144	<u>4,69</u> <u>14,32</u>	<u>4,59</u> <u>8,41</u>	<u>0,01</u> <u>5,63</u>	<u>0,09</u> <u>0,28</u>	30 км.
97	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1	<u>50,33</u> <u>20,46</u>	<u>29,56</u> <u>14,43</u>	<u>19,79</u> <u>5,63</u>	<u>0,98</u> <u>0,4</u>	30 км.
98	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000025	<u>42,97</u> <u>193850</u>	<u>30,30</u> <u>189545,39</u>	<u>11,82</u> <u>503,63</u>	<u>0,85</u> <u>3800,98</u>	30 км.
99	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021716	<u>4,85</u> <u>193850,09</u>	<u>4,74</u> <u>189545,48</u>	<u>0,01</u> <u>503,63</u>	<u>0,10</u> <u>3800,98</u>	30 км.
100	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0070101	<u>420,96</u> <u>154629,99</u>	<u>411,62</u> <u>151094,40</u>	<u>1,09</u> <u>503,63</u>	<u>8,25</u> <u>3031,96</u>	30 км.
101	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006193	<u>1083,97</u> <u>60727,28</u>	<u>1059,19</u> <u>59032,92</u>	<u>3,53</u> <u>503,63</u>	<u>21,25</u> <u>1190,73</u>	30 км.
102	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0038603	<u>37,61</u> <u>45612,02</u>	<u>36,56</u> <u>44204,97</u>	<u>0,31</u> <u>512,7</u>	<u>0,74</u> <u>894,35</u>	30 км.
					<u>176,08</u>	<u>170,64</u>	<u>1,98</u>	<u>3,46</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	<u>46688,09</u>	<u>45259,94</u>	<u>512,7</u>	<u>915,45</u>	30 км.
					1467,87	1422,97	16,12	28,78	
104	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0007757	<u>168661,6</u>	<u>164832,73</u>	<u>521,78</u>	<u>3307,09</u>	30 км.
					130,83	127,86	0,40	2,57	
105	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	<u>132,65</u>	<u>126,38</u>	<u>3,67</u>	<u>2,6</u>	30 км.
					45207,12	43070,30	1250,74	886,08	
106	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	<u>49221,01</u>	<u>47917,10</u>	<u>338,79</u>	<u>965,12</u>	30 км.
					1122,24	1092,51	7,72	22,01	
107	+C111-782 варіант 2	Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	<u>52831,94</u>	<u>51457,23</u>	<u>338,79</u>	<u>1035,92</u>	30 км.
					1204,57	1173,22	7,72	23,63	
108	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,010985	<u>71279,62</u>	<u>69543,19</u>	<u>338,79</u>	<u>1397,64</u>	30 км.
					783,01	763,93	3,72	15,36	
109	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,06434	<u>36450,52</u>	<u>35470,01</u>	<u>265,79</u>	<u>714,72</u>	30 км.
					2345,23	2282,14	17,10	45,99	
110	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000912	<u>65217,55</u>	<u>63672,98</u>	<u>265,79</u>	<u>1278,78</u>	30 км.
					59,48	58,07	0,24	1,17	
111	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00086	<u>55121,21</u>	<u>53774,61</u>	<u>265,79</u>	<u>1080,81</u>	30 км.
					47,40	46,25	0,23	0,92	
112	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000104	<u>39356,52</u>	<u>38319,03</u>	<u>265,79</u>	<u>771,7</u>	30 км.
					4,09	3,99	0,03	0,07	
113	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000242	<u>81324,32</u>	<u>79463,94</u>	<u>265,79</u>	<u>1594,59</u>	30 км.
					19,68	19,23	0,06	0,39	
114	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02652	<u>46774,91</u>	<u>45591,96</u>	<u>265,79</u>	<u>917,16</u>	30 км.
					1240,47	1209,10	7,05	24,32	
115	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>316,36</u>	<u>309,78</u>	<u>0,38</u>	<u>6,2</u>	30 км.
					50,62	49,56	0,06	1,00	
116	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	<u>154,37</u>	<u>150,96</u>	<u>0,38</u>	<u>3,03</u>	30 км.
					123,50	120,77	0,30	2,43	
117	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	12,06004	<u>134,87</u>	<u>131,94</u>	<u>0,29</u>	<u>2,64</u>	30 км.
					1626,54	1591,20	3,50	31,84	
118	&C111-879-4- В1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	18	<u>16,21</u>	<u>15,23</u>	<u>0,66</u>	<u>0,32</u>	30 км.
					291,78	274,14	11,88	5,76	
119	&C111-887-3 варіант 2	Анкер 14x180мм	шт	12	<u>31,45</u>	<u>30,78</u>	<u>0,05</u>	<u>0,62</u>	30 км.
					377,40	369,36	0,60	7,44	
120	&C111-887-3 варіант 3	Анкер 12x150мм	шт	64	<u>24,81</u>	<u>24,27</u>	<u>0,05</u>	<u>0,49</u>	30 км.
					1587,84	1553,28	3,20	31,36	
121	+C111-978 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	<u>38700,45</u>	<u>38146,57</u>	<u>265,79</u>	<u>288,09</u>	30 км.
					335,53	330,73	2,30	2,50	
122	+C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,116892	<u>38284,11</u>	<u>37733,33</u>	<u>265,79</u>	<u>284,99</u>	30 км.
					4475,11	4410,72	31,07	33,32	
123	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,052657	<u>4368,86</u>	<u>3670,68</u>	<u>612,52</u>	<u>85,66</u>	30 км.
					230,05	193,29	32,25	4,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	<u>16571,86</u> 31,82	<u>15867,22</u> 30,47	<u>379,7</u> 0,73	<u>324,94</u> 0,62	30 км.
125	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00066	<u>75447,4</u> 49,80	<u>73629,25</u> 48,60	<u>338,79</u> 0,22	<u>1479,36</u> 0,98	30 км.
126	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0027	<u>66652,46</u> 179,96	<u>65006,76</u> 175,52	<u>338,79</u> 0,91	<u>1306,91</u> 3,53	30 км.
127	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00689189	<u>56171,02</u> 387,12	<u>54724,79</u> 377,16	<u>344,84</u> 2,38	<u>1101,39</u> 7,58	30 км.
128	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00212	<u>54070,13</u> 114,63	<u>52665,09</u> 111,65	<u>344,84</u> 0,73	<u>1060,2</u> 2,25	30 км.
129	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00032	<u>64213,45</u> 20,55	<u>62609,52</u> 20,04	<u>344,84</u> 0,11	<u>1259,09</u> 0,40	30 км.
130	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00525	<u>64587,69</u> 339,09	<u>62976,42</u> 330,63	<u>344,84</u> 1,81	<u>1266,43</u> 6,65	30 км.
131	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014058	<u>71710,94</u> 100,81	<u>69960,00</u> 98,35	<u>344,84</u> 0,48	<u>1406,1</u> 1,98	30 км.
132	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00012	<u>59133,23</u> 7,10	<u>57628,91</u> 6,92	<u>344,84</u> 0,04	<u>1159,48</u> 0,14	30 км.
133	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0018675	<u>28459,51</u> 53,15	<u>27388,78</u> 51,15	<u>512,7</u> 0,96	<u>558,03</u> 1,04	30 км.
134	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,53571	<u>320,2</u> 3373,53	<u>313,87</u> 3306,84	<u>0,05</u> 0,53	<u>6,28</u> 66,16	30 км.
135	C111-1608	Дрантя	кг	8,97399	<u>16,67</u> 149,60	<u>15,60</u> 139,99	<u>0,74</u> 6,64	<u>0,33</u> 2,97	30 км.
136	&C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	<u>586,52</u> 15716,39	<u>574,50</u> 15394,30	<u>0,52</u> 13,93	<u>11,5</u> 308,16	
137	&C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	167,15	<u>62,86</u> 10507,05	<u>61,11</u> 10214,54	<u>0,52</u> 86,92	<u>1,23</u> 205,59	
138	&C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	<u>670,67</u> 63116,75	<u>657,00</u> 61830,27	<u>0,52</u> 48,94	<u>13,15</u> 1237,54	
139	+C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	<u>50,3</u> 461,96	<u>48,58</u> 446,16	<u>0,73</u> 6,70	<u>0,99</u> 9,10	30 км.
140	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	192,75494	<u>59,58</u> 11484,34	<u>57,68</u> 11118,10	<u>0,73</u> 140,71	<u>1,17</u> 225,53	30 км.
141	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	606,18	<u>169,55</u> 102777,82	<u>165,66</u> 100419,78	<u>0,57</u> 345,52	<u>3,32</u> 2012,52	30 км.
142	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	<u>168,05</u> 235,27	<u>164,18</u> 229,85	<u>0,57</u> 0,80	<u>3,3</u> 4,62	30 км.
143	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,48838	<u>224,34</u> 109,56	<u>219,81</u> 107,35	<u>0,13</u> 0,06	<u>4,4</u> 2,15	30 км.
144	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,607	<u>224,24</u> 584,59	<u>219,81</u> 573,04	<u>0,03</u> 0,08	<u>4,4</u> 11,47	5 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,81808	<u>395.3</u> 323,39	<u>387.30</u> 316,84	<u>0.25</u> 0,20	<u>7.75</u> 6,35	30 км.
146	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2503	<u>326.98</u> 81,84	<u>320.05</u> 80,11	<u>0.52</u> 0,13	<u>6.41</u> 1,60	30 км.
147	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,015	<u>623.16</u> 9,35	<u>610.20</u> 9,15	<u>0.74</u> 0,01	<u>12.22</u> 0,19	30 км.
148	+C111-1692 варіант 1	Мастика "Ізол"	т	0,08816	<u>46422.95</u> 4092,65	<u>45000.00</u> 3967,20	<u>512.7</u> 45,20	<u>910.25</u> 80,25	30 км.
149	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,065	<u>54.18</u> 3,52	<u>52.85</u> 3,44	<u>0.27</u> 0,02	<u>1.06</u> 0,06	30 км.
150	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093	<u>112.58</u> 10,47	<u>109.99</u> 10,23	<u>0.38</u> 0,04	<u>2.21</u> 0,20	30 км.
151	&C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250х250 мм	шт	1	<u>418.78</u> 418,78	<u>410.00</u> 410,00	<u>0.57</u> 0,57	<u>8.21</u> 8,21	30 км.
152	&C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300х300 мм	шт	1	<u>514.83</u> 514,83	<u>504.17</u> 504,17	<u>0.57</u> 0,57	<u>10.09</u> 10,09	30 км.
153	&C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400х400мм	шт	1	<u>707.78</u> 707,78	<u>693.33</u> 693,33	<u>0.57</u> 0,57	<u>13.88</u> 13,88	30 км.
154	C111-1757	Рядно	м2	8,5	<u>86.5</u> 735,25	<u>84.66</u> 719,61	<u>0.14</u> 1,19	<u>1.7</u> 14,45	30 км.
155	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02145	<u>116830.5</u> 2506,01	<u>115695.00</u> 2481,66	<u>265.79</u> 5,70	<u>869.71</u> 18,65	30 км.
156	&C111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80х40х4 мм	т	0,173502	<u>43926.08</u> 7621,26	<u>43333.30</u> 7518,41	<u>265.79</u> 46,12	<u>326.99</u> 56,73	30 км.
157	&C111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,189414	<u>43926.08</u> 8320,21	<u>43333.30</u> 8207,93	<u>265.79</u> 50,34	<u>326.99</u> 61,94	30 км.
158	&C111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40х40х2,5 мм	т	0,02499	<u>43926.08</u> 1097,71	<u>43333.30</u> 1082,90	<u>265.79</u> 6,64	<u>326.99</u> 8,17	30 км.
159	&C111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04284	<u>43926.08</u> 1881,79	<u>43333.30</u> 1856,40	<u>265.79</u> 11,39	<u>326.99</u> 14,00	30 км.
160	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>48176.6</u> 144,53	<u>47552.18</u> 142,66	<u>265.79</u> 0,80	<u>358.63</u> 1,07	30 км.
161	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х75х6мм	т	0,175032	<u>53358.82</u> 9339,50	<u>52695.82</u> 9223,45	<u>265.79</u> 46,52	<u>397.21</u> 69,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0062	<u>82830,97</u> 513,55	<u>80907,84</u> 501,63	<u>298,99</u> 1,85	<u>1624,14</u> 10,07	30 км.
163	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0164262	<u>104933,84</u> 1723,66	<u>102574,63</u> 1684,91	<u>301,68</u> 4,96	<u>2057,53</u> 33,79	30 км.
164	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004594	<u>26367,61</u> 121,13	<u>25618,55</u> 117,69	<u>232,05</u> 1,07	<u>517,01</u> 2,37	30 км.
165	&C111-1849-9	Хрестики для плити	шт	190,3914	<u>0,61</u> 116,14	<u>0,60</u> 114,23	- -	<u>0,01</u> 1,91	
166	&C111-1849- B1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	<u>0,26</u> 1506,34	<u>0,25</u> 1448,40	- -	<u>0,01</u> 57,94	
167	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000247	<u>39118,85</u> 9,66	<u>38050,13</u> 9,40	<u>301,68</u> 0,07	<u>767,04</u> 0,19	30 км.
168	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00026	<u>39118,85</u> 10,17	<u>38050,13</u> 9,89	<u>301,68</u> 0,08	<u>767,04</u> 0,20	30 км.
169	&C111-1859- B4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	6,76	<u>132,47</u> 895,50	<u>129,20</u> 873,39	<u>0,67</u> 4,53	<u>2,6</u> 17,58	30 км.
170	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0095005	<u>22267,08</u> 211,55	<u>21372,21</u> 203,05	<u>458,26</u> 4,35	<u>436,61</u> 4,15	30 км.
171	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0481935	<u>29762,53</u> 1434,36	<u>28634,49</u> 1380,00	<u>544,46</u> 26,24	<u>583,58</u> 28,12	30 км.
172	&C111-1895- 28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	<u>15,44</u> 1652,25	<u>14,60</u> 1562,36	<u>0,54</u> 57,79	<u>0,3</u> 32,10	30 км.
173	&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	<u>472,77</u> 183,37	<u>462,96</u> 179,56	<u>0,54</u> 0,21	<u>9,27</u> 3,60	30 км.
174	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	171,236	<u>11,18</u> 1914,42	<u>10,69</u> 1830,51	<u>0,27</u> 46,23	<u>0,22</u> 37,68	15 км.
175	+C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	14,96334	<u>58,71</u> 878,50	<u>57,29</u> 857,25	<u>0,27</u> 4,04	<u>1,15</u> 17,21	15 км.
176	+C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	<u>166,74</u> 13399,23	<u>162,97</u> 13096,27	<u>0,5</u> 40,18	<u>3,27</u> 262,78	30 км.
177	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02088	<u>8593,34</u> 179,43	<u>8201,38</u> 171,24	<u>223,46</u> 4,67	<u>168,5</u> 3,52	30 км.
178	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	<u>10057,91</u> 27,16	<u>9637,24</u> 26,02	<u>223,46</u> 0,60	<u>197,21</u> 0,54	30 км.
179	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0022	<u>7926,73</u> 17,44	<u>7547,84</u> 16,61	<u>223,46</u> 0,49	<u>155,43</u> 0,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,089	<u>7587,54</u> 675,29	<u>7215,30</u> 642,16	<u>223,46</u> 19,89	<u>148,78</u> 13,24	30 км.
181	C113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>115,36</u> 576,80	<u>113,93</u> 569,65	<u>0,57</u> 2,85	<u>0,86</u> 4,30	30 км.
182	&C113-616-21-B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	3	<u>4818,94</u> 14456,82	<u>4721,66</u> 14164,98	<u>2,79</u> 8,37	<u>94,49</u> 283,47	
183	&C113-992-2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> 2795,40	<u>273,33</u> 2733,30	<u>0,73</u> 7,30	<u>5,48</u> 54,80	30 км.
184	&C113-992-2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	20	<u>684,99</u> 13699,80	<u>670,83</u> 13416,60	<u>0,73</u> 14,60	<u>13,43</u> 268,60	30 км.
185	&C113-992-2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> 2795,40	<u>273,33</u> 2733,30	<u>0,73</u> 7,30	<u>5,48</u> 54,80	30 км.
186	&C113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	<u>189,44</u> 378,88	<u>185,00</u> 370,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>3,71</u> 7,42	30 км.
187	+C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	<u>128,64</u> 3087,36	<u>125,90</u> 3021,60	<u>0,22</u> 5,28	<u>2,52</u> 60,48	30 км.
188	&C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	<u>249,28</u> 17798,59	<u>244,17</u> 17433,74	<u>0,22</u> 15,71	<u>4,89</u> 349,14	30 км.
189	&C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	<u>29,03</u> 348,36	<u>28,24</u> 338,88	<u>0,22</u> 2,64	<u>0,57</u> 6,84	30 км.
190	&C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*R 1" ASG-plast або аналог	шт	36	<u>507,67</u> 18276,12	<u>497,50</u> 17910,00	<u>0,22</u> 7,92	<u>9,95</u> 358,20	30 км.
191	&C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	<u>122,62</u> 367,86	<u>120,00</u> 360,00	<u>0,22</u> 0,66	<u>2,4</u> 7,20	30 км.
192	&C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм x 50 м)	шт	5	<u>168,52</u> 842,60	<u>165,00</u> 825,00	<u>0,22</u> 1,10	<u>3,3</u> 16,50	30 км.
193	&C113-1095-40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	<u>10,44</u> 20,88	<u>10,20</u> 20,40	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,2</u> 0,40	30 км.
194	&C113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	34	<u>9,42</u> 320,28	<u>9,20</u> 312,80	<u>0,04</u> 1,36	<u>0,18</u> 6,12	30 км.
195	&C113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	<u>19,83</u> 39,66	<u>19,40</u> 38,80	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,39</u> 0,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	&C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	6	<u>16,77</u> 100,62	<u>16,40</u> 98,40	<u>0,04</u> 0,24	<u>0,33</u> 1,98	30 км.
197	&C113-1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	<u>46,79</u> 187,16	<u>45,83</u> 183,32	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,92</u> 3,68	30 км.
198	&C113-1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	<u>48,49</u> 96,98	<u>47,50</u> 95,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,95</u> 1,90	30 км.
199	&C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	10	<u>38,29</u> 382,90	<u>37,50</u> 375,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>0,75</u> 7,50	30 км.
200	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	<u>64,05</u> 1024,80	<u>62,70</u> 1003,20	<u>0,09</u> 1,44	<u>1,26</u> 20,16	30 км.
201	+C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	<u>87,64</u> 1314,60	<u>85,83</u> 1287,45	<u>0,09</u> 1,35	<u>1,72</u> 25,80	30 км.
202	+C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	<u>69,37</u> 69,37	<u>67,92</u> 67,92	<u>0,09</u> 0,09	<u>1,36</u> 1,36	30 км.
203	+C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д40х3,7	м	5	<u>203,9</u> 1019,50	<u>199,58</u> 997,90	<u>0,32</u> 1,60	<u>4</u> 20,00	30 км.
204	&C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	<u>44,5</u> 44,50	<u>43,41</u> 43,41	<u>0,22</u> 0,22	<u>0,87</u> 0,87	30 км.
205	&C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	<u>77,57</u> 155,14	<u>75,83</u> 151,66	<u>0,22</u> 0,44	<u>1,52</u> 3,04	30 км.
206	&C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсаційний PPR д110	шт	1	<u>304,52</u> 304,52	<u>298,33</u> 298,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>5,97</u> 5,97	30 км.
207	&C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	<u>544,22</u> 544,22	<u>533,33</u> 533,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>10,67</u> 10,67	30 км.
208	&C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	<u>1666,22</u> 1666,22	<u>1633,33</u> 1633,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>32,67</u> 32,67	30 км.
209	&C113-1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	<u>86,92</u> 695,36	<u>85,00</u> 680,00	<u>0,22</u> 1,76	<u>1,7</u> 13,60	30 км.
210	&C113-1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	<u>60,4</u> 60,40	<u>59,00</u> 59,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>1,18</u> 1,18	30 км.
211	&C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40х5,5 Wavin Ekoplastik (або аналог)	м	30	<u>313,03</u> 9390,90	<u>306,67</u> 9200,10	<u>0,22</u> 6,60	<u>6,14</u> 184,20	30 км.
212	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	31	<u>7,79</u> 241,49	<u>7,57</u> 234,67	<u>0,07</u> 2,17	<u>0,15</u> 4,65	30 км.
213	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	<u>9,39</u> 37,56	<u>9,14</u> 36,56	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,18</u> 0,72	30 км.
214	+C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	95	<u>6,41</u> 608,95	<u>6,21</u> 589,95	<u>0,07</u> 6,65	<u>0,13</u> 12,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	+C113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	<u>111,91</u> 895,28	<u>109,65</u> 877,20	<u>0,07</u> 0,56	<u>2,19</u> 17,52	30 км.
216	+C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	13	<u>80,71</u> 1049,23	<u>79,02</u> 1027,26	<u>0,11</u> 1,43	<u>1,58</u> 20,54	30 км.
217	+C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45°д40	шт	18	<u>80,76</u> 1453,68	<u>79,16</u> 1424,88	<u>0,02</u> 0,36	<u>1,58</u> 28,44	30 км.
218	+C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	<u>73,51</u> 294,04	<u>72,00</u> 288,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>1,44</u> 5,76	30 км.
219	+C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	<u>155,11</u> 155,11	<u>152,00</u> 152,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>3,04</u> 3,04	30 км.
220	&C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	<u>269,1</u> 269,10	<u>263,75</u> 263,75	<u>0,07</u> 0,07	<u>5,28</u> 5,28	30 км.
221	&C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	<u>7,89</u> 236,70	<u>7,67</u> 230,10	<u>0,07</u> 2,10	<u>0,15</u> 4,50	30 км.
222	&C118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	353,5	<u>28,26</u> 9989,91	<u>27,40</u> 9685,90	<u>0,31</u> 109,59	<u>0,55</u> 194,42	
223	&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	20,2	<u>66,46</u> 1342,49	<u>65,00</u> 1313,00	<u>0,16</u> 3,23	<u>1,3</u> 26,26	
224	&C118-39-129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	<u>130,2</u> 1562,40	<u>127,50</u> 1530,00	<u>0,15</u> 1,80	<u>2,55</u> 30,60	30 км.
225	&C118-39-129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	<u>190,56</u> 381,12	<u>186,67</u> 373,34	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,74</u> 7,48	30 км.
226	&C118-39-129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	<u>100,11</u> 100,11	<u>98,00</u> 98,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,96</u> 1,96	30 км.
227	&C118-39-129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	<u>257,19</u> 257,19	<u>252,00</u> 252,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>5,04</u> 5,04	30 км.
228	&C118-39-129-11 варіант 12	Тримач труби 75мм	шт	2	<u>120,78</u> 241,56	<u>118,26</u> 236,52	<u>0,15</u> 0,30	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
229	&C118-39-129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	<u>169,3</u> 1144,47	<u>165,83</u> 1121,01	<u>0,15</u> 1,01	<u>3,32</u> 22,45	30 км.
230	&C118-39-129-12 варіант 4	Труба водостічна д.75 мм	м	1,248	<u>215,2</u> 268,57	<u>210,83</u> 263,12	<u>0,15</u> 0,19	<u>4,22</u> 5,26	30 км.
231	&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	<u>154,17</u> 308,34	<u>151,00</u> 302,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,02</u> 6,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	&C123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	<u>5357.5</u> 90006,00	<u>5239.05</u> 88016,04	<u>13.4</u> 225,12	<u>105.05</u> 1764,84	30 км.
233	&C123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	<u>5551.3</u> 19984,68	<u>5429.05</u> 19544,58	<u>13.4</u> 48,24	<u>108.85</u> 391,86	30 км.
234	&C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	<u>15751.71</u> 31503,42	<u>15411.11</u> 30822,22	<u>31.74</u> 63,48	<u>308.86</u> 617,72	30 км.
235	&C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	<u>8709.02</u> 8709,02	<u>8506.51</u> 8506,51	<u>31.74</u> 31,74	<u>170.77</u> 170,77	30 км.
236	+C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	69,864	<u>105.93</u> 7400,69	<u>103.63</u> 7240,01	<u>0.22</u> 15,37	<u>2.08</u> 145,31	30 км.
237	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,12	<u>617.5</u> 2544,10	<u>600.26</u> 2473,07	<u>5.13</u> 21,14	<u>12.11</u> 49,89	30 км.
238	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2268	<u>853.3</u> 193,53	<u>829.24</u> 188,07	<u>7.33</u> 1,66	<u>16.73</u> 3,80	30 км.
239	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,025957	<u>44871.86</u> 1164,74	<u>43726.23</u> 1135,00	<u>265.79</u> 6,90	<u>879.84</u> 22,84	30 км.
240	+C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	<u>55041.99</u> 5559,24	<u>53696.95</u> 5423,39	<u>265.79</u> 26,84	<u>1079.25</u> 109,01	30 км.
241	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	<u>50084.68</u> 1522,62	<u>48836.84</u> 1484,69	<u>265.79</u> 8,08	<u>982.05</u> 29,85	30 км.
242	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,559136	<u>47278.85</u> 26435,31	<u>46086.02</u> 25768,35	<u>265.79</u> 148,61	<u>927.04</u> 518,35	30 км.
243	&C126-374- В1-1	Профіль напрямний	м	296,496	<u>53.88</u> 15975,20	<u>52.50</u> 15566,04	<u>0.32</u> 94,88	<u>1.06</u> 314,28	30 км.
244	&C130-9-В1- К1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1, 5 кВт O'PRO+ NM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	<u>5345.77</u> 5345,77	<u>5232.50</u> 5232,50	<u>8.45</u> 8,45	<u>104.82</u> 104,82	30 км.
245	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00344	<u>58734.07</u> 202,05	<u>57203.66</u> 196,78	<u>378.76</u> 1,30	<u>1151.65</u> 3,97	30 км.
246	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00333	<u>51478.29</u> 171,42	<u>50090.15</u> 166,80	<u>378.76</u> 1,26	<u>1009.38</u> 3,36	30 км.
247	&C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній 3К д160 GSN	шт	1	<u>255.89</u> 255,89	<u>250.00</u> 250,00	<u>0.87</u> 0,87	<u>5.02</u> 5,02	30 км.
248	&C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	<u>1855.54</u> 1855,54	<u>1819.09</u> 1819,09	<u>0.07</u> 0,07	<u>36.38</u> 36,38	30 км.
249	+C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	<u>584.64</u> 584,64	<u>571.06</u> 571,06	<u>2.12</u> 2,12	<u>11.46</u> 11,46	30 км.
250	+C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	<u>829.44</u> 829,44	<u>811.06</u> 811,06	<u>2.12</u> 2,12	<u>16.26</u> 16,26	30 км.
251	+C130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	<u>1013.04</u> 1013,04	<u>991.06</u> 991,06	<u>2.12</u> 2,12	<u>19.86</u> 19,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	&C130-588-3-В9 варіант 3	Електроконвектор Q _T =1,5 кВт, N=1,5 кВт ЕВНА-1,5/230С2М (с...)	шт.	7	<u>3281,82</u> 22972,74	<u>3216,00</u> 22512,00	<u>1,47</u> 10,29	<u>64,35</u> 450,45	
253	&C130-588-3-В9 варіант 4	Електроконвектор Q _T =1,0 кВт, N=1,0 кВт ЕВНА-1,0/230С2М (с...)	шт.	7	<u>2271</u> 15897,00	<u>2225,00</u> 15575,00	<u>1,47</u> 10,29	<u>44,53</u> 311,71	
254	&C130-588-26	Електроконвектор Q _T =2,0 кВт, N=2,0 кВт ЕВНА-2,0/230С2М (с...)	шт.	2	<u>3686,82</u> 7373,64	<u>3612,50</u> 7225,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>72,29</u> 144,58	30 км.
255	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний однофазний Ферго або аналог	комплект	1	<u>1974,2</u> 1974,20	<u>1935,00</u> 1935,00	<u>0,49</u> 0,49	<u>38,71</u> 38,71	30 км.
256	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ферго або аналог	комплект	2	<u>1464,2</u> 2928,40	<u>1435,00</u> 2870,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>28,71</u> 57,42	30 км.
257	+C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	<u>2071,21</u> 4142,42	<u>2022,25</u> 4044,50	<u>8,35</u> 16,70	<u>40,61</u> 81,22	30 км.
258	+C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	<u>3304,81</u> 3304,81	<u>3231,66</u> 3231,66	<u>8,35</u> 8,35	<u>64,8</u> 64,80	30 км.
259	+C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	<u>2833,07</u> 2833,07	<u>2769,17</u> 2769,17	<u>8,35</u> 8,35	<u>55,55</u> 55,55	30 км.
260	+C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	<u>5626,86</u> 5626,86	<u>5508,18</u> 5508,18	<u>8,35</u> 8,35	<u>110,33</u> 110,33	30 км.
261	+C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	<u>321,66</u> 1929,96	<u>315,00</u> 1890,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>6,31</u> 37,86	30 км.
262	+C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	<u>117,66</u> 705,96	<u>115,00</u> 690,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>2,31</u> 13,86	30 км.
263	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	27,7	<u>1208,32</u> 33470,46	<u>1182,50</u> 32755,25	<u>2,13</u> 59,00	<u>23,69</u> 656,21	30 км.
264	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	11	<u>1208,32</u> 13291,52	<u>1182,50</u> 13007,50	<u>2,13</u> 23,43	<u>23,69</u> 260,59	30 км.
265	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	4,71	<u>1208,32</u> 5691,19	<u>1182,50</u> 5569,58	<u>2,13</u> 10,03	<u>23,69</u> 111,58	30 км.
266	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	0,56	<u>1797,37</u> 1006,53	<u>1760,00</u> 985,60	<u>2,13</u> 1,19	<u>35,24</u> 19,74	30 км.
267	+C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	8,48	<u>1208,32</u> 10246,55	<u>1182,50</u> 10027,60	<u>2,13</u> 18,06	<u>23,69</u> 200,89	30 км.
268	+C130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0,5мм	м2	3,52	<u>1208,32</u> 4253,29	<u>1182,50</u> 4162,40	<u>2,13</u> 7,50	<u>23,69</u> 83,39	30 км.
269	+C130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0,5мм	м2	0,31	<u>1208,32</u> 374,58	<u>1182,50</u> 366,58	<u>2,13</u> 0,66	<u>23,69</u> 7,34	30 км.
270	&C130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550х350, б=0,7мм	м2	1,8	<u>981,37</u> 1766,47	<u>960,00</u> 1728,00	<u>2,13</u> 3,83	<u>19,24</u> 34,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
271	&C130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400x200, б=0,5мм	м2	6	<u>879,37</u> 5276,22	<u>860,00</u> 5160,00	<u>2,13</u> 12,78	<u>17,24</u> 103,44	30 км.
272	&C130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500x300, б=0,7мм	м2	0,8	<u>981,37</u> 785,10	<u>960,00</u> 768,00	<u>2,13</u> 1,70	<u>19,24</u> 15,40	30 км.
273	&C130-1126-32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	<u>210,01</u> 10731,51	<u>205,55</u> 10503,61	<u>0,34</u> 17,37	<u>4,12</u> 210,53	30 км.
274	+C130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57x3,5мм	м	50	<u>174,44</u> 8722,00	<u>169,58</u> 8479,00	<u>1,44</u> 72,00	<u>3,42</u> 171,00	30 км.
275	C142-10-2	Вода	м3	2,41494	<u>77,99</u> 188,34	<u>77,99</u> 188,34	- -	- -	
276	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,0005	- -	- -	- -	- -	
277	&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	<u>7,75</u> 1501,95	<u>7,50</u> 1453,50	<u>0,1</u> 19,38	<u>0,15</u> 29,07	
278	&C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5	м	154,5	<u>24,25</u> 3746,63	<u>23,67</u> 3657,02	<u>0,1</u> 15,45	<u>0,48</u> 74,16	
279	&C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	<u>16,68</u> 687,22	<u>16,25</u> 669,50	<u>0,1</u> 4,12	<u>0,33</u> 13,60	
280	&C153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	<u>600,34</u> 12246,94	<u>583,33</u> 11899,93	<u>5,24</u> 106,90	<u>11,77</u> 240,11	30 км.
281	&C153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнг	м	216,3	<u>30,64</u> 6627,43	<u>30,00</u> 6489,00	<u>0,04</u> 8,65	<u>0,6</u> 129,78	30 км.
282	&C153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x2,5 мм2 ВВГнгд	м	663	<u>38,79</u> 25717,77	<u>37,98</u> 25180,74	<u>0,05</u> 33,15	<u>0,76</u> 503,88	30 км.
283	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x6мм	т	0,02448	<u>50172,68</u> 1228,23	<u>48923,11</u> 1197,64	<u>265,79</u> 6,51	<u>983,78</u> 24,08	30 км.
284	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00576	<u>112488,03</u> 647,93	<u>109710,69</u> 631,93	<u>571,69</u> 3,29	<u>2205,65</u> 12,71	30 км.
285	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,012175	<u>136999,45</u> 1667,97	<u>133741,50</u> 1628,30	<u>571,69</u> 6,96	<u>2686,26</u> 32,71	30 км.
286	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,33	<u>7757,8</u> 25833,47	<u>6585,69</u> 21930,35	<u>1020</u> 3396,60	<u>152,11</u> 506,52	30 км.
287	+C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,418	<u>7716,89</u> 3225,66	<u>6559,18</u> 2741,74	<u>1006,4</u> 420,68	<u>151,31</u> 63,24	30 км.
288	&C1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	<u>455,78</u> 5565,07	<u>445,83</u> 5443,58	<u>1,01</u> 12,33	<u>8,94</u> 109,16	30 км.
289	&C1422-11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	<u>239,71</u> 2504,97	<u>234,00</u> 2445,30	<u>1,01</u> 10,55	<u>4,7</u> 49,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,02	<u>3548,17</u> 3619,13	<u>2336,66</u> 2383,39	<u>1141,94</u> 1164,78	<u>69,57</u> 70,96	50 км.
291	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	6,12	<u>3621,85</u> 22165,72	<u>2759,17</u> 16886,12	<u>791,66</u> 4844,96	<u>71,02</u> 434,64	30 км.
292	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7, 5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	<u>3888,06</u> 97,05	<u>3020,16</u> 75,38	<u>791,66</u> 19,76	<u>76,24</u> 1,91	30 км.
293	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,0049	<u>4039,37</u> 19,79	<u>2913,39</u> 14,28	<u>1046,78</u> 5,13	<u>79,2</u> 0,38	50 км.
294	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	10,22958	<u>3350,38</u> 34272,98	<u>2559,00</u> 26177,50	<u>725,69</u> 7423,50	<u>65,69</u> 671,98	30 км.
295	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,38976	<u>3114,97</u> 1214,09	<u>2328,20</u> 907,44	<u>725,69</u> 282,84	<u>61,08</u> 23,81	30 км.
296	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25	м3	0,264	<u>2556,94</u> 675,03	<u>1781,11</u> 470,21	<u>725,69</u> 191,58	<u>50,14</u> 13,24	30 км.
297	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	1,51182	<u>3010,95</u> 4552,01	<u>1905,13</u> 2880,21	<u>1046,78</u> 1582,54	<u>59,04</u> 89,26	50 км.
298	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56026	<u>3351,45</u> 18634,93	<u>2238,96</u> 12449,20	<u>1046,78</u> 5820,37	<u>65,71</u> 365,36	50 км.
299	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	<u>1184648,81</u> 71,08	<u>1161154,61</u> 69,67	<u>265,79</u> 0,02	<u>23228,41</u> 1,39	30 км.
300	&C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "ДКС" або аналог	м	277,75	<u>8,99</u> 2496,97	<u>8,70</u> 2416,43	<u>0,11</u> 30,55	<u>0,18</u> 49,99	
301	&C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "ДКС" або аналог	м	656,5	<u>17,63</u> 11574,10	<u>17,17</u> 11272,11	<u>0,11</u> 72,22	<u>0,35</u> 229,77	
302	&C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "ДКС" або аналог	м	70,7	<u>21,34</u> 1508,74	<u>20,77</u> 1468,44	<u>0,15</u> 10,61	<u>0,42</u> 29,69	
303	&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	<u>4,46</u> 1226,50	<u>4,26</u> 1171,50	<u>0,11</u> 30,25	<u>0,09</u> 24,75	30 км.
304	&C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	<u>5,17</u> 3360,50	<u>4,96</u> 3224,00	<u>0,11</u> 71,50	<u>0,1</u> 65,00	30 км.
305	&C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	<u>6,63</u> 464,10	<u>6,39</u> 447,30	<u>0,11</u> 7,70	<u>0,13</u> 9,10	
306	&C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "ДКС" або аналог	шт	6	<u>116,79</u> 700,74	<u>114,39</u> 686,34	<u>0,11</u> 0,66	<u>2,29</u> 13,74	
307	&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50мм "ДКС" або аналог	м	18,18	<u>132,07</u> 2401,03	<u>129,33</u> 2351,22	<u>0,15</u> 2,73	<u>2,59</u> 47,08	
308	&C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXN(Fe)180/30	м	66,95	<u>40,28</u> 2696,75	<u>39,38</u> 2636,49	<u>0,11</u> 7,36	<u>0,79</u> 52,90	30 км.
309	&C1530-63-34 варіант 2	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>33,79</u> 1206,30	<u>33,03</u> 1179,17	<u>0,1</u> 3,57	<u>0,66</u> 23,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	&C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>124,31</u> 4437,87	<u>121,52</u> 4338,26	<u>0,35</u> 12,50	<u>2,44</u> 87,11	30 км.
311	&C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	<u>59,85</u> 538,65	<u>58,00</u> 522,00	<u>0,68</u> 6,12	<u>1,17</u> 10,53	30 км.
312	&C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	<u>183,96</u> 367,92	<u>179,67</u> 359,34	<u>0,68</u> 1,36	<u>3,61</u> 7,22	30 км.
313	+C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,000465	<u>96752,04</u> 44,99	<u>94656,37</u> 44,02	<u>198,57</u> 0,09	<u>1897,1</u> 0,88	
314	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2045	<u>1133,65</u> 231,83	<u>1110,66</u> 227,13	<u>0,76</u> 0,16	<u>22,23</u> 4,54	30 км.
315	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,2876	<u>219,88</u> 503,00	<u>215,41</u> 492,77	<u>0,16</u> 0,37	<u>4,31</u> 9,86	
316	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	<u>231,9</u> 1,16	<u>227,24</u> 1,14	<u>0,11</u> -	<u>4,55</u> 0,02	30 км.
317	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,81	<u>765,71</u> 620,23	<u>750,40</u> 607,82	<u>0,3</u> 0,24	<u>15,01</u> 12,17	30 км.
318	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,145	<u>1729,7</u> 1980,51	<u>1695,37</u> 1941,20	<u>0,41</u> 0,47	<u>33,92</u> 38,84	30 км.
319	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,085	<u>1727,76</u> 146,86	<u>1693,58</u> 143,95	<u>0,3</u> 0,03	<u>33,88</u> 2,88	30 км.
320	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	<u>28,72</u> 0,57	<u>27,97</u> 0,56	<u>0,19</u> -	<u>0,56</u> 0,01	30 км.
321	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,033	<u>842,43</u> 27,80	<u>825,49</u> 27,24	<u>0,42</u> 0,01	<u>16,52</u> 0,55	30 км.
322	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001978	<u>37712,28</u> 74,59	<u>36580,53</u> 72,36	<u>392,29</u> 0,78	<u>739,46</u> 1,45	30 км.
323	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,085	<u>239,48</u> 20,36	<u>233,66</u> 19,86	<u>1,12</u> 0,10	<u>4,7</u> 0,40	30 км.
324	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,5	<u>46,77</u> 70,16	<u>45,63</u> 68,45	<u>0,22</u> 0,33	<u>0,92</u> 1,38	30 км.
325	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,034	<u>24,23</u> 0,82	<u>23,57</u> 0,80	<u>0,18</u> 0,01	<u>0,48</u> 0,01	30 км.
326	&C1545-194- 2-101-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54</u> 270,00	<u>52,92</u> 264,60	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,06</u> 5,30	
327	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,034	<u>76,74</u> 2,61	<u>75,10</u> 2,55	<u>0,14</u> -	<u>1,5</u> 0,06	30 км.
328	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	<u>43,62</u> 174,48	<u>42,39</u> 169,56	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,86</u> 3,44	30 км.
329	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	<u>340,39</u> 61,27	<u>333,35</u> 60,00	<u>0,37</u> 0,07	<u>6,67</u> 1,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001092	<u>241784,55</u>	<u>236671,68</u>	<u>372</u>	<u>4740,87</u>	30 км.
					264,03	258,45	0,41	5,17	
331	C1545-291	Шпилька	комплект	79,56	<u>64,07</u>	<u>62,67</u>	<u>0,14</u>	<u>1,26</u>	30 км.
					5097,41	4986,03	11,14	100,24	
332	&C1545-504-56	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>1057,26</u>	<u>1036,36</u>	<u>0,17</u>	<u>20,73</u>	30 км.
	варіант 3				1057,26	1036,36	0,17	20,73	
333	&C1545-504-56	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>874,82</u>	<u>857,50</u>	<u>0,17</u>	<u>17,15</u>	30 км.
	варіант 5				874,82	857,50	0,17	17,15	
334	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	<u>168526,46</u>	<u>164700,24</u>	<u>521,78</u>	<u>3304,44</u>	30 км.
					168,53	164,70	0,52	3,31	
335	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>106356,69</u>	<u>103749,48</u>	<u>521,78</u>	<u>2085,43</u>	30 км.
					319,07	311,25	1,57	6,25	
336	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	<u>222751,81</u>	<u>217885,04</u>	<u>499,09</u>	<u>4367,68</u>	30 км.
					6,68	6,54	0,01	0,13	
337	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34049	<u>72,71</u>	<u>62,86</u>	<u>8,42</u>	<u>1,43</u>	30 км.
					24,76	21,40	2,87	0,49	
338	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	<u>34,67</u>	<u>25,57</u>	<u>8,42</u>	<u>0,68</u>	30 км.
	варіант 2				6,40	4,72	1,55	0,13	
339	+C1550-27	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	<u>422,62</u>	<u>414,10</u>	<u>0,23</u>	<u>8,29</u>	30 км.
	варіант 1				63,42	62,14	0,03	1,25	
340	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	372,6	<u>12,67</u>	<u>11,96</u>	<u>0,46</u>	<u>0,25</u>	30 км.
	варіант 1				4720,84	4456,30	171,40	93,14	
341	+C1555-101	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2324,52	<u>12,67</u>	<u>11,96</u>	<u>0,46</u>	<u>0,25</u>	30 км.
	варіант 2				29451,67	27801,26	1069,28	581,13	
342	+C1630-26	Кран вентильний д1/2"х1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	8	<u>190,13</u>	<u>185,83</u>	<u>0,57</u>	<u>3,73</u>	30 км.
	варіант 6				1521,04	1486,64	4,56	29,84	
343	&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>78,58</u>	<u>77,00</u>	<u>0,04</u>	<u>1,54</u>	30 км.
					157,16	154,00	0,08	3,08	
344	&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>388,49</u>	<u>380,83</u>	<u>0,04</u>	<u>7,62</u>	30 км.
	варіант 1				776,98	761,66	0,08	15,24	
345	&C1630-973-В3	Сифон для умивальника	шт	2	<u>299,72</u>	<u>293,33</u>	<u>0,51</u>	<u>5,88</u>	30 км.
	варіант 1				599,44	586,66	1,02	11,76	
346	&C1630-973-В3	Сифон для умивальника МГН	шт	1	<u>330,32</u>	<u>323,33</u>	<u>0,51</u>	<u>6,48</u>	30 км.
	варіант 2				330,32	323,33	0,51	6,48	
347	&C1630-1498-201	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	4	<u>378,61</u>	<u>370,83</u>	<u>0,36</u>	<u>7,42</u>	30 км.
	варіант 2				1514,44	1483,32	1,44	29,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	&C1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	4	<u>328,46</u> 1313,84	<u>321,66</u> 1286,64	<u>0,36</u> 1,44	<u>6,44</u> 25,76	30 км.
349	&C1630-1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>736,47</u> 1472,94	<u>721,67</u> 1443,34	<u>0,36</u> 0,72	<u>14,44</u> 28,88	30 км.
350	&C1630-1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>206,92</u> 413,84	<u>202,50</u> 405,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>4,06</u> 8,12	30 км.
351	&C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>243,32</u> 2919,84	<u>238,19</u> 2858,28	<u>0,36</u> 4,32	<u>4,77</u> 57,24	30 км.
352	&C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>860,56</u> 10326,72	<u>843,33</u> 10119,96	<u>0,36</u> 4,32	<u>16,87</u> 202,44	30 км.
353	&C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTг.341 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>468,72</u> 5624,64	<u>459,17</u> 5510,04	<u>0,36</u> 4,32	<u>9,19</u> 110,28	30 км.
354	&C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTг. 750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>258,11</u> 3097,32	<u>252,69</u> 3032,28	<u>0,36</u> 4,32	<u>5,06</u> 60,72	30 км.
355	&C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	8	<u>115,94</u> 927,52	<u>113,50</u> 908,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>2,27</u> 18,16	30 км.
356	&C1633-116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	<u>141,22</u> 282,44	<u>138,00</u> 276,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>2,77</u> 5,54	30 км.
357	&C1633-116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	<u>46,36</u> 231,80	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,45</u> 2,25	<u>0,91</u> 4,55	30 км.
358	&C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	2	<u>274,7</u> 549,40	<u>269,17</u> 538,34	<u>0,14</u> 0,28	<u>5,39</u> 10,78	30 км.
359	&C1633-116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	11	<u>28,19</u> 310,09	<u>27,50</u> 302,50	<u>0,14</u> 1,54	<u>0,55</u> 6,05	30 км.
360	&C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	32	<u>3,48</u> 111,36	<u>3,40</u> 108,80	<u>0,01</u> 0,32	<u>0,07</u> 2,24	30 км.
361	&C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	11	<u>31,63</u> 347,93	<u>31,00</u> 341,00	<u>0,01</u> 0,11	<u>0,62</u> 6,82	30 км.
362	&C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	700	<u>3,48</u> 2436,00	<u>3,40</u> 2380,00	<u>0,01</u> 7,00	<u>0,07</u> 49,00	30 км.
363	&C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	6	<u>73,11</u> 438,66	<u>71,67</u> 430,02	<u>0,01</u> 0,06	<u>1,43</u> 8,58	30 км.
364	&C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	<u>73,11</u> 365,55	<u>71,67</u> 358,35	<u>0,01</u> 0,05	<u>1,43</u> 7,15	30 км.
365	&C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	<u>62,91</u> 125,82	<u>61,67</u> 123,34	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,23</u> 2,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	&C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	6	<u>112,1</u> 672,60	<u>109,60</u> 657,60	<u>0,3</u> 1,80	<u>2,2</u> 13,20	30 км.
367	&C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	8	<u>127,14</u> 1017,12	<u>124,35</u> 994,80	<u>0,3</u> 2,40	<u>2,49</u> 19,92	30 км.
368	&C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	16	<u>282,5</u> 4520,00	<u>276,66</u> 4426,56	<u>0,3</u> 4,80	<u>5,54</u> 88,64	30 км.
369	&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	3	<u>226,4</u> 679,20	<u>221,66</u> 664,98	<u>0,3</u> 0,90	<u>4,44</u> 13,32	30 км.
370	&C1633-116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	<u>195,8</u> 195,80	<u>191,66</u> 191,66	<u>0,3</u> 0,30	<u>3,84</u> 3,84	30 км.
371	&C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	2	<u>279,96</u> 559,92	<u>274,17</u> 548,34	<u>0,3</u> 0,60	<u>5,49</u> 10,98	30 км.
372	&C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	2	<u>382,81</u> 765,62	<u>375,00</u> 750,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>7,51</u> 15,02	30 км.
373	&C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400х200/д315, б=0,5мм,	шт	4	<u>996,65</u> 3986,60	<u>976,20</u> 3904,80	<u>0,91</u> 3,64	<u>19,54</u> 78,16	30 км.
374	&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550х350/д315, б=0,5мм	шт	1	<u>1284,09</u> 1284,09	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>25,18</u> 25,18	30 км.
375	&C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500х300/д315, б=0,7мм	шт	1	<u>1386,09</u> 1386,09	<u>1358,00</u> 1358,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>27,18</u> 27,18	30 км.
376	&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	3	<u>224,63</u> 673,89	<u>220,00</u> 660,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>4,4</u> 13,20	30 км.
377	&C1633-116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u> 224,63	<u>220,00</u> 220,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>4,4</u> 4,40	30 км.
378	&C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	4	<u>431,18</u> 1724,72	<u>422,50</u> 1690,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>8,45</u> 33,80	30 км.
379	&C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	10	<u>528,93</u> 5289,30	<u>518,33</u> 5183,30	<u>0,23</u> 2,30	<u>10,37</u> 103,70	30 км.
380	&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	3	<u>244,18</u> 732,54	<u>239,16</u> 717,48	<u>0,23</u> 0,69	<u>4,79</u> 14,37	30 км.
381	&C1633-116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	<u>254,38</u> 508,76	<u>249,16</u> 498,32	<u>0,23</u> 0,46	<u>4,99</u> 9,98	30 км.
382	&C1633-116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	<u>213,58</u> 427,16	<u>209,16</u> 418,32	<u>0,23</u> 0,46	<u>4,19</u> 8,38	30 км.
383	&C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>326,63</u> 653,26	<u>320,00</u> 640,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>6,4</u> 12,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	&C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>481,17</u> 962,34	<u>470,83</u> 941,66	<u>0,91</u> 1,82	<u>9,43</u> 18,86	30 км.
385	&C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	<u>655,42</u> 655,42	<u>641,66</u> 641,66	<u>0,91</u> 0,91	<u>12,85</u> 12,85	30 км.
386	&C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>395,32</u> 395,32	<u>386,66</u> 386,66	<u>0,91</u> 0,91	<u>7,75</u> 7,75	30 км.
387	&C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	<u>39,03</u> 195,15	<u>38,26</u> 191,30	- -	<u>0,77</u> 3,85	
388	&C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	<u>43,11</u> 215,55	<u>42,26</u> 211,30	- -	<u>0,85</u> 4,25	
389	&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	1500	<u>1,86</u> 2790,00	<u>1,75</u> 2625,00	<u>0,07</u> 105,00	<u>0,04</u> 60,00	
390	&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,5</u> 115,00	<u>11,20</u> 112,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,23</u> 2,30	
391	&C16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулі IP 40	шт	1	<u>2857,88</u> 2857,88	<u>2800,83</u> 2800,83	<u>1,01</u> 1,01	<u>56,04</u> 56,04	30 км.
392	&1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3, 6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	3	<u>2572,82</u> 7718,46	<u>2520,00</u> 7560,00	<u>2,37</u> 7,11	<u>50,45</u> 151,35	30 км.
393	&1507-3072-B136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	<u>2500,4</u> 25004,00	<u>2449,00</u> 24490,00	<u>2,37</u> 23,70	<u>49,03</u> 490,30	30 км.
394	&1507-3072-B137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	4	<u>4759,82</u> 19039,28	<u>4664,12</u> 18656,48	<u>2,37</u> 9,48	<u>93,33</u> 373,32	30 км.
395	&1507-3072-B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	<u>321,17</u> 7065,74	<u>312,50</u> 6875,00	<u>2,37</u> 52,14	<u>6,3</u> 138,60	30 км.
396	&290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	<u>408,81</u> 6949,77	<u>400,63</u> 6810,71	<u>0,16</u> 2,72	<u>8,02</u> 136,34	30 км.
397	&290902-55-B7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u> 381,85	<u>74,71</u> 373,55	<u>0,16</u> 0,80	<u>1,5</u> 7,50	30 км.
398	&290902-55-B7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>873,97</u> 873,97	<u>856,67</u> 856,67	<u>0,16</u> 0,16	<u>17,14</u> 17,14	30 км.
399	&290902-55-B7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>788,96</u> 788,96	<u>773,33</u> 773,33	<u>0,16</u> 0,16	<u>15,47</u> 15,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
400	&290902-55-В9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	<u>153</u> 153,00	<u>150,00</u> 150,00	<u>-</u> -	<u>3</u> 3,00	
401	&290902-224-В11-Н варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	<u>275,42</u> 4406,72	<u>270,00</u> 4320,00	<u>0,02</u> 0,32	<u>5,4</u> 86,40	
402	&290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	<u>12,26</u> 306,50	<u>12,00</u> 300,00	<u>0,02</u> 0,50	<u>0,24</u> 6,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
403	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	131,3302	<u>5,754</u> 755,67	<u>5,754</u> 755,67			
404	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1776	<u>163,15</u> 355,28	<u>163,15</u> 355,28			
405	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3183	<u>115,36</u> 36,71	<u>115,36</u> 36,71			
406	C1999-9009	Дрова	м3	0,0508	<u>119,13</u> 6,05	<u>119,13</u> 6,05			
		Разом	грн.		1153,71	1153,71			
		Разом по розділу III	грн.		1332512,55	1274861,91	31952,03	25698,61	
		<u>IV. Устаткування</u>							
407	&*1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	2	<u>63,4</u> 126,80	<u>61,00</u> 122,00	<u>1,83</u> 3,66	<u>0,57</u> 1,14	3%
408	&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	<u>665,13</u> 1995,39	<u>640,00</u> 1920,00	<u>19,20</u> 57,60	<u>5,93</u> 17,79	3%
409	&1504-12025-5 варіант 2	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	7	<u>465,13</u> 3255,91	<u>445,83</u> 3120,81	<u>13,37</u> 93,59	<u>5,93</u> 41,51	3%
410	&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	<u>3590,68</u> 3590,68	<u>3455,00</u> 3455,00	<u>103,65</u> 103,65	<u>32,03</u> 32,03	3%
411	&1504-19122-33 варіант 2	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; H=3,0м; P2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	<u>11611,25</u> 23222,50	<u>11172,50</u> 22345,00	<u>335,18</u> 670,36	<u>103,57</u> 207,14	3%
412	&1508-6002-28 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	<u>79317,09</u> 79317,09	<u>76320,00</u> 76320,00	<u>2289,60</u> 2289,60	<u>707,49</u> 707,49	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
413	&1508-6002-28 варіант 2	Комплект автоматики В1	шт	1	<u>49423,52</u> 49423,52	<u>47556,00</u> 47556,00	<u>1426,68</u> 1426,68	<u>440,84</u> 440,84	3%
414	&1508-6002-28 варіант 3	Блок керування RVX1	шт	1	<u>1571,38</u> 1571,38	<u>1512,00</u> 1512,00	<u>45,36</u> 45,36	<u>14,02</u> 14,02	3%
415	&1508-6002-66 варіант 1	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	<u>45908,5</u> 45908,50	<u>44173,80</u> 44173,80	<u>1325,21</u> 1325,21	<u>409,49</u> 409,49	3%
416	&1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	<u>6058,2</u> 6058,20	<u>5829,28</u> 5829,28	<u>174,88</u> 174,88	<u>54,04</u> 54,04	3%
417	&1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	<u>129301,82</u> 129301,82	<u>124416,00</u> 124416,00	<u>3732,48</u> 3732,48	<u>1153,34</u> 1153,34	3%
418	+1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	<u>1083,68</u> 2167,36	<u>1040,00</u> 2080,00	<u>31,20</u> 62,40	<u>12,48</u> 24,96	3%
419	&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	<u>4888,89</u> 4888,89	<u>4704,16</u> 4704,16	<u>141,12</u> 141,12	<u>43,61</u> 43,61	3%
420	&1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	<u>978,74</u> 978,74	<u>924,00</u> 924,00	<u>27,72</u> 27,72	<u>27,02</u> 27,02	3%
421	+1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	<u>7528,45</u> 7528,45	<u>7155,00</u> 7155,00	<u>214,65</u> 214,65	<u>158,80</u> 158,80	3%
422	&1906-15024-1 варіант 1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	<u>112587,58</u> 112587,58	<u>108333,33</u> 108333,33	<u>3250,00</u> 3250,00	<u>1004,25</u> 1004,25	3%
423	&*1906-15024-2	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	<u>16368,5</u> 32737,00	<u>15750,00</u> 31500,00	<u>472,50</u> 945,00	<u>146,00</u> 292,00	3%
424	&2402-4057-1 варіант 1	Сповісвач пожежний димовий СПД-3	шт	15	<u>233,84</u> 3507,60	<u>225,00</u> 3375,00	<u>6,75</u> 101,25	<u>2,09</u> 31,35	3%
425	&*2402-4057-1 варіант 2	Сповісвач пожежний димовий СПД-3	шт	2	<u>233,84</u> 467,68	<u>225,00</u> 450,00	<u>6,75</u> 13,50	<u>2,09</u> 4,18	3%
426	&2402-4057-3 варіант 1	Сповісвач пожежний ручний СПР-1	шт	2	<u>192,26</u> 384,52	<u>185,00</u> 370,00	<u>5,55</u> 11,10	<u>1,71</u> 3,42	3%
427	&*2402-4057-3 варіант 2	Сповісвач пожежний ручний СПР-1	шт	1	<u>192,26</u> 192,26	<u>185,00</u> 185,00	<u>5,55</u> 5,55	<u>1,71</u> 1,71	3%
Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монтуються			грн.		509211,87	489846,38	14695,36	4670,13	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			грн.		33523,74	32257,00	967,71	299,03	
Електроенергія			кВт-год	482,685					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Стиснене повітря	м3	6461,129					
		Мастильні матеріали	кг	36,203					
		Гідравлічна рідина	кг	3,342					
		Дрова	м3	0,051					
		Бензин	л	90,553					
		Дизельне паливо	л	600,255					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	68,9681876					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 січня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав кошторисник _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи (АБ 6)</u>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	510,5	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	334,3	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т(штирі - 50шт)	т	0,1885	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,3	
6	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3	
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканал)	м3	0,5	
8	Знімання дверних полотен	м2	7,1	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
10	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т(металеві копструкції піддашку)	т	0,2442	
11	Розбирання бетонних блоків	м3	9,3	
12	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапет)	м3	3,7	
13	Розбирання існуючих бетонних сходів	м3	1,5	
14	Розбирання щибеневих покриттів та основ (вимощення)	м3	0,3	
15	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0,25	
16	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,2	
17	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,2	
18	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковш екскаватора 0,25 м3.	т	62,19	
20	Навантаження сміття вручну	т	6,9103	
21	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361	
	<u>Розділ 2. Прорізи (АБ 4)</u>			
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д2)	м2	3,6	

1	2	3	4	5
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1)	м2	16,8	
24	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
25	Установлення і кріплення наличників	м	52,2	
	<u>Розділ 3. Підлога (АБ-4)</u>			
26	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	313,7	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	313,7	
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 10мм	м2	313,7	
29	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	313,7	
30	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь епоксидною фарбо.	м2	313,7	
31	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	20,6	
32	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	20,3	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,6	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 10мм	м2	20,6	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,6	
36	Улаштування плінтусів з полімерно-епоксидної суміші h=100мм	м	243,6	
37	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,83	
	<u>Розділ 4. Опорядження (АБ-4)</u>			
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	265,7	
39	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (ремонт сколів та вибоїн)	м2	68,6	
40	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	334,3	
41	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	334,3	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	343,3	
43	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	169,7	
44	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	340,8	
45	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	57,4	
46	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	510,5	
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	169,7	

1	2	3	4	5
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	510,5	
49	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	28,1	
50	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	28,1	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,1	
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,1	
53	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	9,4	
54	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,4	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,4	
56	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22	
57	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22	
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. Перегородки (АБ5)</u>	м2	22	
59	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	19,8	
60	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	10,1	
61	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	13,1	
62	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 <u>Розділ 6. Влаштування прорізів(АБ-6)</u>	м2	23,6	
63	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,2052	
64	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,02	
65	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	9,02	
66	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,105	
67	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,62	
68	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази <u>Розділ 7. Бетонні конструкції входу (АБ-7)</u>	м2	4,62	
69	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий С8/10,	м3	0,5	
70	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	4	
71	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	12	
72	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий С8/10,	м3	0,5	
73	Улаштування сходів	м3	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 8. Металеві конструкції входу (АБ-7)</u>			
74	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,343	
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,343	
76	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,92	
77	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,1	
78	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,82	
79	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	11,1	
80	Облицювання профільованим листом	м2	9,5	
81	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	6,5	
82	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	1,2	
83	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
84	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,3	
85	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,3	
86	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,3	
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,3	
88	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,73	
89	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,77	
	<u>Розділ 9. Вентиляційні канали (АБ10)</u>			
90	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,2	
91	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
92	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонти	1	
93	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,4	
94	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
95	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонти	1	
96	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	0,7	
97	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,5	

1	2	3	4	5
98	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
99	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	1	
100	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою <u>Розділ 10. Конструкція під припливну установку</u>	м2	0,4	
101	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0963	
102	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0963	
103	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	32	
104	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати	шт	-32	
105	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,17	
106	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази <u>Розділ 11. Обладнання (АБ-5)</u>	м2	3,17	
107	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг (похилий підйомник)	шт	1	
108	Установлення поручнів	шт	2	
109	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 02-01-03 на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН</u>	м	50	
110	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	
111	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	ліфт	-1	
112	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
113	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
114	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
115	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	24	
116	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	39	
117	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
118	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10	
119	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	16	
120	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	925	

1	2	3	4	5
121	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	70	
122	Прокладання лотків	м	18	
123	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м	10	
124	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	20	
125	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	275	
126	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	685	
127	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	35	
128	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	20	
	<u>Розділ 2. Демонтаж</u>			
129	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	10	
130	Демонтаж групових щитків	шт	1	
131	Демонтаж кабелю	м	495	
132	Навантаження сміття вручну	т	0,1485	
133	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід, каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1</u>			
134	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	1	
135	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	16	
136	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром до 25 мм	клапан	1	
137	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
138	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
	<u>Розділ 2. Гарячий водопровід Т3</u>			
139	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
140	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	15	
141	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
142	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	15	
	<u>Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація (самопливна) К1</u>			
143	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	16,45	
144	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
145	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
146	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація (напірна)</u> <u>K1н</u>			
147	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,0344 т(Каналізаційна насосна станція)	шт	2	
148	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2	
149	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
150	Прокладання трубопроводів каналізації з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5	
	<u>Розділ 5. Протипожежний водопровід В2</u>			
151	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	50	
152	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	50	
153	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	50	
154	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	8,9	
155	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації</u>			
156	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год <u>Локальний кошторис 02-01-08 на опалення</u>	насос	2	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
157	Установлення електроконвекторів <u>Розділ 2. Ремонт існуючого опалення</u>	шт	16	
158	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	24	
159	Монтаж згонів , трійників на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	24	
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	31,8	
161	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	24	
162	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,2355	
163	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32	

1	2	3	4	5
164	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	32	
165	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	32	
166	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50мм	м	70	
167	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм <u>Локальний кошторис 02-01-09 на вентиляція</u>	м	40	
<u>Розділ 1. ПВ-1</u>				
168	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год Припливна установка GreenSTR 2, Aerostar	шт	1	
169	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
170	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм та 0,5мм	м2	10,07	
171	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	18,46	
172	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,01	
173	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,1	
174	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	50	
175	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
176	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	2	
177	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	шт	2	
178	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	
179	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати 300мм	шт	1	
180	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
181	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
<u>Розділ 2. Система В-1</u>				
182	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36	шт	1	
183	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
184	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,31	
185	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм та 0,7мм	м2	14,93	

1	2	3	4	5
186	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,01	
187	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	8,44	
188	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
189	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	шт	2	
190	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
191	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	шт	1	
192	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 260мм	шт	1	
193	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
194	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
<u>Розділ 3. Система В-2</u>				
195	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Канальний вентилятор RV 160 L, Aerostar	шт	1	
196	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1	
197	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
198	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
199	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,65	
200	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
201	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	шт	1	
202	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 120мм	шт	1	
203	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
<u>Розділ 4. Демонтаж</u>				
204	Розбирання сталевих повітроводів 400x300 мм -40м та 700x300-4м з листової сталі товщиною 0,7мм	м2	64	
205	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
206	Навантаження сміття вручну	т	0,12774	
207	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774	
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції</u>				
208	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] -приточна установка	кондиц.	1	
209	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на система пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>			
210	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(ТІРАС-8П)	шт	1	
211	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1)	шт	1	
212	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
213	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємність 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 9А_г)	блок	2	
214	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1	
215	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Сержант" У-07-12/24, Дуэт" С-09С-12/24)	шт	25	
216	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	2	
217	Прокладання коробів пластикових	м	370	
218	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	5	
219	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	375	
220	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на придбання обладнання пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості</u>			
221	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	

Склад кошторисник _____ О.В.Костирко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	510,5		
KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24		
KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	334,3		
KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т(штири - 50шт)	т	0,1885		
KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,3		
KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3		
KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканал)	м3	0,5		
KP6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	7,1		
KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4		
KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т(металеві копструкції піддашку)	т	0,2442		
KP2-1-3	Розбирання бетонних блоків	м3	9,3		
KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапет)	м3	3,7		
KP2-1-3	Розбирання існуючих бетонних сходів	м3	1,5		
KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (вимощення)	м3	0,3		
KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0,25		
KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,2		
KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,2		
C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52		
KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	62,19		
KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	6,9103		
C311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361		
KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д2)	м2	3,6		
KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1)	м2	16,8		

1	2	3	4	5	6
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	блок	2		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	52,2		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	313,7		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	313,7		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 10мм	м2	313,7		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	313,7		
КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь епоксидною фарбою.	м2	313,7		
КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	20,6		
КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	20,3		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,6		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 10мм	м2	20,6		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,6		
КБ11-42-3	Улаштування плінтусів з полімерно-епоксидної суміші h=100мм	м	243,6		
КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,83		
КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	265,7		
КР11-29-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (ремонт сколів та вибоїн)	м2	68,6		
КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	334,3		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	334,3		
КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	343,3		
КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	169,7		
КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	340,8		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	57,4		

1	2	3	4	5	6
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	510,5		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	169,7		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	510,5		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	28,1		
КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	28,1		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,1		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,1		
КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	9,4		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,4		
КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,4		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22		
КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	19,8		
КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	10,1		
КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	13,1		
КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	23,6		
КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,2052		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,02		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	9,02		
КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,105		

1	2	3	4	5	6
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,62		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,62		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий С8/10,	м3	0,5		
КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	4		
КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	12		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий С8/10,	м3	0,5		
КБ6-1-19	Улаштування сходів	м3	2		
КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,343		
КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,343		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,92		
КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,1		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,82		
КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	11,1		
КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом	м2	9,5		
КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	6,5		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	1,2		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1		
КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,3		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,3		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,3		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,3		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,73		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,77		

1	2	3	4	5	6
КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,2		
КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1		
КБ20-21-3	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонти	1		
КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,4		
КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1		
КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонти	1		
КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	0,7		
КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,5		
КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1		
КБ20-21-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	1		
КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	0,4		
КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0963		
КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0963		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	32		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати	шт	-32		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,17		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,17		
КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг (похилий підйомник)	шт	1		
КР15-33-4	Установлення поручнів	шт	2		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	50		
КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1		
КП1-81-2	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1		

1	2	3	4	5	6
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	24		
КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	39		
КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4		
КР17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10		
КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	16		
КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	925		
КМ8-409-2	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	70		
КБ21-14-1	Прокладання лотків	м	18		
КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м	10		
КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	20		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	275		
КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	685		
КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	35		
КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	20		
КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	10		
КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	шт	1		
КР17-3-1	Демонтаж кабелю	м	495		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	0,1485		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485		
КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	1		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	16		
КР15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однавжільних діаметром до 25 мм	клапан	1		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5		

1	2	3	4	5	6
KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	17		
KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1		
KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	15		
KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3		
KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	15		
KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	16,45		
KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2		
KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3		
KM7-218-1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,0344 т(Каналізаційна насосна станція)	шт	2		
KM8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2		
KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2		
KP15-19-4	Прокладання трубопроводів каналізації з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5		
KP15-85-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	50		
KP15-85-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	50		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	50		
КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	8,9		

1	2	3	4	5	6
КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3		
КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	2		
КР17-19-1	Установлення електроконвекторів	шт	16		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	24		
КР15-112-2	Монтаж згонів, трійників на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	24		
КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	31,8		
КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	24		
КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,2355		
КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32		
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	32		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	32		
КР19-2-14	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50мм	м	70		
КР15-85-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	40		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год Припливна установка GreenSTR 2, Aerostar	шт	1		
КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10		
КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм та 0,5мм	м2	10,07		
КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	18,46		
КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,01		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,1		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	50		

1	2	3	4	5	6
KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2		
KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	2		
KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	шт	2		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1		
KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати 300мм	шт	1		
KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2		
KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1		
KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36	шт	1		
KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10		
KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,31		
KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм та 0,7мм	м2	14,93		
KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,01		
KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	8,44		
KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2		
KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	шт	2		
KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1		
KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	шт	1		
KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 260мм	шт	1		
KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2		
KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1		
KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Канальний вентилятор RV 160 L, Aerostar	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1		
КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,65		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1		
КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	шт	1		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 120мм	шт	1		
КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1		
КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів 400х300 мм -40м та 700х300-4м з листової сталі товщиною 0,7мм	м2	64		
КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	0,12774		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774		
КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] -приточна установка	кондиц.	1		
КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2		
КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(ТІРАС-8П)	шт	1		
КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1)	шт	1		
КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1		
КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А. год(Акумулятор на батарея, 12В 9А_г)	блок	2		
КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1		
КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Сержант" У-07-12/24,Дуэт" С-09С-12/24)	шт	25		

1	2	3	4	5	6
КМ10-668-4	Сповіслювач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	2		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	370		
КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	5		
КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	375		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	5		
КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1		

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради

Кошторисна вартість об'єкта 2909,266 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,08144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 773,055 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1531,731	-	1531,731	6,23872	530,759	-
2	02-01-02	на придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	0,229	145,324	145,553	-	-	-
3	02-01-03	на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН	3,679	-	3,679	0,02696	2,847	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	275,945	-	275,945	1,02298	82,881	-
5	02-01-05	на водопровід, каналізація	125,43	-	125,43	0,34352	30,151	-
6	02-01-06	на придбання обладнання водопостачання, каналізації	-	23,223	23,223	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації	3,918	-	3,918	0,02783	3,037	-
8	02-01-08	на опалення	162,321	-	162,321	0,34994	31,12	-
9	02-01-09	на вентиляція	205,412	-	205,412	0,53296	44,042	-
10	02-01-010	на придбання устаткування вентиляції	-	311,581	311,581	-	-	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	8,449	-	8,449	0,06000	6,55	-
12	02-01-012	на система пожежної сигналізації	72,524	-	72,524	0,40461	33,599	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	0,006	29,085	29,091	-	-	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	10,409	-	10,409	0,07392	8,069	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2400,053	509,213	2909,266	9,08144	773,055	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.КРУТЧИК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>5,31153</u> 421,443	<u>0,06679</u> 5,24	<u>0,18187</u> 16,147	<u>0,01627</u> 1,515	- -	<u>5,57646</u> 444,345	<u>0,66226</u> 86,414	<u>6,23872</u> 530,759
02-01-02	придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	пусконалагоджувальні роботи підйомника МГН	- -	- -	- -	- -	0,02480 -	0,02480 2,579	0,00216 0,268	0,02696 2,847
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>0,00029</u> 0,02	<u>0,92903</u> 70,779	<u>0,00316</u> 0,275	<u>0,00003</u> 0,003	- -	<u>0,93251</u> 71,077	<u>0,09047</u> 11,804	<u>1,02298</u> 82,881
02-01-05	водопровід, каналізація	<u>0,23733</u> 19,884	<u>0,07380</u> 6,096	<u>0,00149</u> 0,139	- -	- -	<u>0,31262</u> 26,119	<u>0,03090</u> 4,032	<u>0,34352</u> 30,151
02-01-06	придбання обладнання водопостачання, каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації	- -	- -	- -	- -	0,02560 -	0,02560 2,76	0,00223 0,277	0,02783 3,037
02-01-08	опалення	<u>0,29722</u> 25,395	<u>0,02150</u> 1,666	<u>0,00033</u> 0,03	- -	- -	<u>0,31905</u> 27,091	<u>0,03089</u> 4,029	<u>0,34994</u> 31,12
02-01-09	вентиляція	<u>0,47996</u> 37,251	<u>0,00252</u> 0,212	<u>0,00038</u> 0,041	<u>0,00003</u> 0,003	- -	<u>0,48289</u> 37,507	<u>0,05007</u> 6,535	<u>0,53296</u> 44,042
02-01-010	придбання устаткування вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,05520 -	0,05520 5,952	0,00480 0,598	0,06000 6,55
02-01-012	система пожежної сигналізації	- -	0,37143 29,274	0,00008 0,006	- -	- -	0,37151 29,28	0,03310 4,319	0,40461 33,599

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,06800 -	0,06800 7,332	0,00592 0,737	0,07392 8,069
-	Разом :	<u>6,32633</u> 503,993	<u>1,46507</u> 113,267	<u>0,18731</u> 16,638	<u>0,01633</u> 1,521	<u>0,17360</u> -	<u>8,16864</u> 654,042	<u>0,91280</u> 119,013	<u>9,08144</u> 773,055

Склав _____

О.В.Костирко

Перевірив _____

С.В. Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття реши статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на загальнобудівельні роботи	5576,46	662,26	86414	444345	116767	41585	7036	251802
02-01-02	ЛК на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-03	ЛК на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН	24,8	2,16	268	2579	626	168	38	1100
02-01-04	ЛК на електромонтажні роботи	932,51	90,47	11804	71077	18233	7144	1098	38279
02-01-05	ЛК на водопровід, каналізація	312,62	30,9	4032	26119	6632	2513	400	13577
02-01-06	ЛК на придбання обладнання водопостачання, каналізації	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-07	ЛК на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації	25,6	2,23	277	2760	668	173	40	1158
02-01-08	ЛК на опалення	319,05	30,89	4029	27091	6846	2465	412	13752
02-01-09	ЛК на вентиляція	482,89	50,07	6535	37507	9686	4013	585	20819
02-01-010	ЛК на придбання устаткування вентиляції	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-011	ЛК на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	55,2	4,8	598	5952	1441	372	86	2497
02-01-012	ЛК на система пожежної сигналізації	371,51	33,1	4319	29280	7391	2613	446	14769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-013	ЛК на придбання обладнання пожежної сигналізації	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-014	ЛК на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	68	5,92	737	7332	1775	458	107	3077
Разом:		8168,64	912,8	119013	654042	170065	61504	10248	360830

Склав кошторисник _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6326,33	79,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1465,07	77,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	187,31	88,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	16,33	93,13			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	173,6	107,27			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	912,8	130,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9081,44				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00565	317,15			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,04987	520,00			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,82056	358,85			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04159	89,51			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,17956	623,82			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,68507	607,90			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	605,59			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13621	495,32			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,93076	360,96			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,04302	466,80			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,2236	112,41			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,62583	311,25			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,58688	43,72			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,69012	107,70			
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,584	54,35			
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,9	16,76			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	93,13854	312,40			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	5,57549	51,48			
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,91052	420,23			
29	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01566	727,53			
30	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01472	972,63			
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	28,16412	6,05			
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,324	4,96			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21312	98,22			
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	93,23418	5,50			
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,47765	5,52			
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш. год	5,57549	13,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	146,37			
38	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,37985	159,28			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
39	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	82,101				
40	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	104,6016				
41	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	12,156				
42	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,206				
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,181296				
44	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,43212				
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,0392				
46	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,548148				
47	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,338796				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,132				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,5785456				
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,27900952				
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	32,155176				
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,119188				
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5376				
54	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	78,470208				
55	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	92,375748				
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	104,160204				
57	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,049872				
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,36528				
59	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,1618				
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,23296				
61	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,90496				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
62	+&C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	66,19	64,66	0,23	1,30
63	+&C1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	1801,78	1766,00	0,45	35,33
64	+&C1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	5171,86	5070,00	0,45	101,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	2,96	2,90	-	0,06
66	+&C10-2-41- 20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	1,022	48,48	47,50	0,03	0,95
67	+&C10-2-41- 20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	31,682	38,28	37,50	0,03	0,75
68	+&C100- 290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	144,41	141,52	0,06	2,83
69	+&C100- 290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	159,71	156,52	0,06	3,13
70	+&C100- 290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	328,15	321,66	0,06	6,43
71	+&C100- 290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	382,56	375,00	0,06	7,50
72	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00668217	353126,54	345723,90	478,59	6924,05
73	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0517605	24759,65	23739,93	534,24	485,48
74	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00025	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
75	+&C111-136- 14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	0,22	0,22	-	-
76	+&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1500	1,34	1,30	0,01	0,03
77	+&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	50	23,88	23,40	0,01	0,47
78	+&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	5	44,28	43,40	0,01	0,87
79	+&C111-155-2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	93,196	7,61	7,10	0,36	0,15
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000182	37161,52	36094,07	338,79	728,66
81	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,003646	47545,21	46274,16	338,79	932,26
82	+&C111-180- 21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	206	2,99	2,90	0,03	0,06
83	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0003706	43434,80	42244,35	338,79	851,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+&C111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення,аксесуари	м	50,5	209,75	205,00	0,64	4,11
85	+&C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	843,89	826,67	0,67	16,55
86	+&C111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	1,03	0,96	0,05	0,02
87	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,158131	4983,27	4427,30	458,26	97,71
88	+&C111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	65,45	63,61	0,56	1,28
89	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,8234	285,86	280,00	0,25	5,61
90	+&C111-246-2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	697,25	683,33	0,25	13,67
91	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00164	5157,79	4602,94	453,72	101,13
92	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000037	19768,54	18909,05	471,87	387,62
93	+C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	33,6252	412,24	390,82	13,34	8,08
94	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,00417	208,22	203,76	0,38	4,08
95	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
96	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,5144	14,32	8,41	5,63	0,28
97	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1	20,46	14,43	5,63	0,40
98	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000025	193850,00	189545,39	503,63	3800,98
99	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0021716	193850,09	189545,48	503,63	3800,98
100	C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0070101	154629,99	151094,40	503,63	3031,96
101	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006193	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
102	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0038603	45612,02	44204,97	512,70	894,35
103	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	46688,09	45259,94	512,70	915,45
104	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0007757	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
105	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	132,65	126,38	3,67	2,60
106	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	49221,01	47917,10	338,79	965,12
107	+C111-782 варіант 2	Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
108	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,010985	71279,62	69543,19	338,79	1397,64
109	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,06434	36450,52	35470,01	265,79	714,72
110	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000912	65217,55	63672,98	265,79	1278,78
111	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00086	55121,21	53774,61	265,79	1080,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000104	39356,52	38319,03	265,79	771,70
113	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000242	81324,32	79463,94	265,79	1594,59
114	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02652	46774,91	45591,96	265,79	917,16
115	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	316,36	309,78	0,38	6,20
116	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	154,37	150,96	0,38	3,03
117	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	12,06004	134,87	131,94	0,29	2,64
118	+&C111-879-4-B1	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	18	16,21	15,23	0,66	0,32
119	+&C111-887-3	Анкер 14x180мм	шт	12	31,45	30,78	0,05	0,62
120	+&C111-887-3	Анкер 12x150мм	шт	64	24,81	24,27	0,05	0,49
121	+C111-978	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	38700,45	38146,57	265,79	288,09
122	+C111-1020	Швелери N 14	т	0,116892	38284,11	37733,33	265,79	284,99
123	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,052657	4368,86	3670,68	612,52	85,66
124	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	16571,86	15867,22	379,70	324,94
125	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,00066	75447,40	73629,25	338,79	1479,36
126	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0027	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
127	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00689189	56171,02	54724,79	344,84	1101,39
128	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00212	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
129	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00032	64213,45	62609,52	344,84	1259,09
130	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00525	64587,69	62976,42	344,84	1266,43
131	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014058	71710,94	69960,00	344,84	1406,10
132	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00012	59133,23	57628,91	344,84	1159,48
133	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0018675	28459,51	27388,78	512,70	558,03
134	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,53571	320,20	313,87	0,05	6,28
135	C111-1608	Дрантя	кг	8,97399	16,67	15,60	0,74	0,33
136	+&C111-1623-3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	586,52	574,50	0,52	11,50
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	+&C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	167,15	62,86	61,11	0,52	1,23
138	+&C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	670,67	657,00	0,52	13,15
139	+C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	50,30	48,58	0,73	0,99
140	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	192,75494	59,58	57,68	0,73	1,17
141	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	606,18	169,55	165,66	0,57	3,32
142	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	168,05	164,18	0,57	3,30
143	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,48838	224,34	219,81	0,13	4,40
144	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,607	224,24	219,81	0,03	4,40
145	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,81808	395,30	387,30	0,25	7,75
146	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2503	326,98	320,05	0,52	6,41
147	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,015	623,16	610,20	0,74	12,22
148	+C111-1692 варіант 1	Мастика "Ізол"	т	0,08816	46422,95	45000,00	512,70	910,25
149	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,065	54,18	52,85	0,27	1,06
150	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093	112,58	109,99	0,38	2,21
151	+&C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250x250 мм	шт	1	418,78	410,00	0,57	8,21
152	+&C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300x300 мм	шт	1	514,83	504,17	0,57	10,09
153	+&C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400x400мм	шт	1	707,78	693,33	0,57	13,88
154	C111-1757	Рядно	м2	8,5	86,50	84,66	0,14	1,70
155	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02145	116830,50	115695,00	265,79	869,71
156	+&C111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80x40x4 мм	т	0,173502	43926,08	43333,30	265,79	326,99
157	+&C111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60x40x4 мм	т	0,189414	43926,08	43333,30	265,79	326,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	+&C111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40x40x2,5 мм	т	0,02499	43926,08	43333,30	265,79	326,99
159	+&C111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,04284	43926,08	43333,30	265,79	326,99
160	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	48176,60	47552,18	265,79	358,63
161	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,175032	53358,82	52695,82	265,79	397,21
162	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0062	82830,97	80907,84	298,99	1624,14
163	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0164262	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
164	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004594	26367,61	25618,55	232,05	517,01
165	+&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	190,3914	0,61	0,60	-	0,01
166	+&C111-1849-B1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	0,26	0,25	-	0,01
167	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,000247	39118,85	38050,13	301,68	767,04
168	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00026	39118,85	38050,13	301,68	767,04
169	+&C111-1859-B4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150x150мм з полімерним покриттям	м	6,76	132,47	129,20	0,67	2,60
170	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0095005	22267,08	21372,21	458,26	436,61
171	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0481935	29762,53	28634,49	544,46	583,58
172	+&C111-1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	15,44	14,60	0,54	0,30
173	+&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	472,77	462,96	0,54	9,27
174	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	171,236	11,18	10,69	0,27	0,22
175	+C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	14,96334	58,71	57,29	0,27	1,15
176	+C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	166,74	162,97	0,50	3,27
177	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02088	8593,34	8201,38	223,46	168,50
178	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	10057,91	9637,24	223,46	197,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0022	7926,73	7547,84	223,46	155,43
180	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,089	7587,54	7215,30	223,46	148,78
181	C113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	115,36	113,93	0,57	0,86
182	+&C113-616-21-B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspag або аналог	шт.	3	4818,94	4721,66	2,79	94,49
183	+&C113-992-2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	273,33	0,73	5,48
184	+&C113-992-2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	20	684,99	670,83	0,73	13,43
185	+&C113-992-2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	273,33	0,73	5,48
186	+&C113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	189,44	185,00	0,73	3,71
187	+C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	128,64	125,90	0,22	2,52
188	+&C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	249,28	244,17	0,22	4,89
189	+&C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	29,03	28,24	0,22	0,57
190	+&C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*Р 1" ASG-plast або аналог	шт	36	507,67	497,50	0,22	9,95
191	+&C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	122,62	120,00	0,22	2,40
192	+&C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм х 50 м)	шт	5	168,52	165,00	0,22	3,30
193	+&C113-1095-40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	10,44	10,20	0,04	0,20
194	+&C113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	34	9,42	9,20	0,04	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	+&C113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	19,83	19,40	0,04	0,39
196	+&C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	6	16,77	16,40	0,04	0,33
197	+&C113-1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	46,79	45,83	0,04	0,92
198	+&C113-1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	48,49	47,50	0,04	0,95
199	+&C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	10	38,29	37,50	0,04	0,75
200	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	64,05	62,70	0,09	1,26
201	+C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	87,64	85,83	0,09	1,72
202	+C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	69,37	67,92	0,09	1,36
203	+C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д40х3,7	м	5	203,90	199,58	0,32	4,00
204	+&C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	44,50	43,41	0,22	0,87
205	+&C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	77,57	75,83	0,22	1,52
206	+&C113-1466-2 варіант 4	Патрубок компенсаційний PPR д110	шт	1	304,52	298,33	0,22	5,97
207	+&C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	544,22	533,33	0,22	10,67
208	+&C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	1666,22	1633,33	0,22	32,67
209	+&C113-1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	86,92	85,00	0,22	1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C113-1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	60,40	59,00	0,22	1,18
211	+&C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekorplastik (або аналог)	м	30	313,03	306,67	0,22	6,14
212	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	31	7,79	7,57	0,07	0,15
213	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	9,39	9,14	0,07	0,18
214	+C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	95	6,41	6,21	0,07	0,13
215	+C113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	111,91	109,65	0,07	2,19
216	+C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	13	80,71	79,02	0,11	1,58
217	+C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	80,76	79,16	0,02	1,58
218	+C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	73,51	72,00	0,07	1,44
219	+C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	155,11	152,00	0,07	3,04
220	+&C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	269,10	263,75	0,07	5,28
221	+&C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	7,89	7,67	0,07	0,15
222	+&C118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	353,5	28,26	27,40	0,31	0,55
223	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	20,2	66,46	65,00	0,16	1,30
224	+&C118-39-129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	130,20	127,50	0,15	2,55
225	+&C118-39-129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	190,56	186,67	0,15	3,74
226	+&C118-39-129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	100,11	98,00	0,15	1,96
227	+&C118-39-129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	257,19	252,00	0,15	5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	+&C118-39-129-11 варіант 12	Тримач труби 75мм	шт	2	120,78	118,26	0,15	2,37
229	+&C118-39-129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	169,30	165,83	0,15	3,32
230	+&C118-39-129-12 варіант 4	Труба водостічна д. 75 мм	м	1,248	215,20	210,83	0,15	4,22
231	+&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	154,17	151,00	0,15	3,02
232	+&C123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	5357,50	5239,05	13,40	105,05
233	+&C123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	5551,30	5429,05	13,40	108,85
234	+&C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	15751,71	15411,11	31,74	308,86
235	+&C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	8709,02	8506,51	31,74	170,77
236	+C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	69,864	105,93	103,63	0,22	2,08
237	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,12	617,50	600,26	5,13	12,11
238	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2268	853,30	829,24	7,33	16,73
239	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,025957	44871,86	43726,23	265,79	879,84
240	+C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	55041,99	53696,95	265,79	1079,25
241	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	50084,68	48836,84	265,79	982,05
242	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,559136	47278,85	46086,02	265,79	927,04
243	+&C126-374-B1-1	Профіль напрямний	м	296,496	53,88	52,50	0,32	1,06
244	+&C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1,5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	5345,77	5232,50	8,45	104,82
245	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00344	58734,07	57203,66	378,76	1151,65
246	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00333	51478,29	50090,15	378,76	1009,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	+&C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній 3К д160 GSN	шт	1	255,89	250,00	0,87	5,02
248	+&C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	1855,54	1819,09	0,07	36,38
249	+C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	584,64	571,06	2,12	11,46
250	+C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	829,44	811,06	2,12	16,26
251	+C130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	1013,04	991,06	2,12	19,86
252	+&C130-588-3-B9 варіант 3	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт EBHA-1,5/230C2M (с...)	шт.	7	3281,82	3216,00	1,47	64,35
253	+&C130-588-3-B9 варіант 4	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт EBHA-1,0/230C2M (с...)	шт.	7	2271,00	2225,00	1,47	44,53
254	+&C130-588-26	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт EBHA-2,0/230C2M (с...)	шт.	2	3686,82	3612,50	2,03	72,29
255	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний однотажильний Ferro або аналог	комплект	1	1974,20	1935,00	0,49	38,71
256	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	2	1464,20	1435,00	0,49	28,71
257	+C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	2071,21	2022,25	8,35	40,61
258	+C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	3304,81	3231,66	8,35	64,80
259	+C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	2833,07	2769,17	8,35	55,55
260	+C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	5626,86	5508,18	8,35	110,33
261	+C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	321,66	315,00	0,35	6,31
262	+C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	117,66	115,00	0,35	2,31
263	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	27,7	1208,32	1182,50	2,13	23,69
264	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	11	1208,32	1182,50	2,13	23,69
265	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	4,71	1208,32	1182,50	2,13	23,69
266	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	0,56	1797,37	1760,00	2,13	35,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	+С130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	8,48	1208,32	1182,50	2,13	23,69
268	+С130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0,5мм	м2	3,52	1208,32	1182,50	2,13	23,69
269	+С130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0,5мм	м2	0,31	1208,32	1182,50	2,13	23,69
270	+&С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550х350, б=0,7мм	м2	1,8	981,37	960,00	2,13	19,24
271	+&С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400х200, б=0,5мм	м2	6	879,37	860,00	2,13	17,24
272	+&С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500х300, б=0,7мм	м2	0,8	981,37	960,00	2,13	19,24
273	+&С130-1126-32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	210,01	205,55	0,34	4,12
274	+С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	174,44	169,58	1,44	3,42
275	С142-10-2	Вода	м3	2,41494	77,99	77,99	-	-
276	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,0005	-	-	-	-
277	+&С152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	7,75	7,50	0,10	0,15
278	+&С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5	м	154,5	24,25	23,67	0,10	0,48
279	+&С152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	16,68	16,25	0,10	0,33
280	+&С153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	600,34	583,33	5,24	11,77
281	+&С153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	216,3	30,64	30,00	0,04	0,60
282	+&С153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	663	38,79	37,98	0,05	0,76
283	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х6мм	т	0,02448	50172,68	48923,11	265,79	983,78
284	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00576	112488,03	109710,69	571,69	2205,65
285	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,012175	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
286	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,33	7757,80	6585,69	1020,00	152,11
287	+С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,418	7716,89	6559,18	1006,40	151,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	455,78	445,83	1,01	8,94
289	+&C1422-11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	239,71	234,00	1,01	4,70
290	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,02	3548,17	2336,66	1141,94	69,57
291	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	6,12	3621,85	2759,17	791,66	71,02
292	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	3888,06	3020,16	791,66	76,24
293	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0049	4039,37	2913,39	1046,78	79,20
294	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,22958	3350,38	2559,00	725,69	65,69
295	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,38976	3114,97	2328,20	725,69	61,08
296	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,264	2556,94	1781,11	725,69	50,14
297	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,51182	3010,95	1905,13	1046,78	59,04
298	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56026	3351,45	2238,96	1046,78	65,71
299	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
300	+&C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "ДКС" або аналог	м	277,75	8,99	8,70	0,11	0,18
301	+&C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "ДКС" або аналог	м	656,5	17,63	17,17	0,11	0,35
302	+&C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "ДКС" або аналог	м	70,7	21,34	20,77	0,15	0,42
303	+&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	4,46	4,26	0,11	0,09
304	+&C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	5,17	4,96	0,11	0,10
305	+&C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	6,63	6,39	0,11	0,13
306	+&C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "ДКС" або аналог	шт	6	116,79	114,39	0,11	2,29
307	+&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100x50мм "ДКС" або аналог	м	18,18	132,07	129,33	0,15	2,59
308	+&C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	66,95	40,28	39,38	0,11	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	+&C1530-63-34 варіант 2	П'ятильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГ нгд	м	35,7	33,79	33,03	0,10	0,66
310	+&C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	124,31	121,52	0,35	2,44
311	+&C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	59,85	58,00	0,68	1,17
312	+&C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	183,96	179,67	0,68	3,61
313	+C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,000465	96752,04	94656,37	198,57	1897,10
314	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2045	1133,65	1110,66	0,76	22,23
315	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,2876	219,88	215,41	0,16	4,31
316	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	231,90	227,24	0,11	4,55
317	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,81	765,71	750,40	0,30	15,01
318	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,145	1729,70	1695,37	0,41	33,92
319	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,085	1727,76	1693,58	0,30	33,88
320	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	28,72	27,97	0,19	0,56
321	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,033	842,43	825,49	0,42	16,52
322	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001978	37712,28	36580,53	392,29	739,46
323	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,085	239,48	233,66	1,12	4,70
324	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1,5	46,77	45,63	0,22	0,92
325	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,034	24,23	23,57	0,18	0,48
326	+&C1545-194-2-1О1-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	54,00	52,92	0,02	1,06
327	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,034	76,74	75,10	0,14	1,50
328	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	43,62	42,39	0,37	0,86
329	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	340,39	333,35	0,37	6,67
330	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001092	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
331	C1545-291	Шпилька	комплект	79,56	64,07	62,67	0,14	1,26
332	+&C1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	1057,26	1036,36	0,17	20,73
333	+&C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	874,82	857,50	0,17	17,15
334	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
335	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	106356,69	103749,48	521,78	2085,43
336	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	222751,81	217885,04	499,09	4367,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34049	72,71	62,86	8,42	1,43
338	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	34,67	25,57	8,42	0,68
339	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	422,62	414,10	0,23	8,29
340	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	372,6	12,67	11,96	0,46	0,25
341	+C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2324,52	12,67	11,96	0,46	0,25
342	+C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"x1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	8	190,13	185,83	0,57	3,73
343	+&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	78,58	77,00	0,04	1,54
344	+&C1630-258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	388,49	380,83	0,04	7,62
345	+&C1630-973-B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	299,72	293,33	0,51	5,88
346	+&C1630-973-B3 варіант 2	Сифон для умивальника МГН	шт	1	330,32	323,33	0,51	6,48
347	+&C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	4	378,61	370,83	0,36	7,42
348	+&C1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	4	328,46	321,66	0,36	6,44
349	+&C1630-1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	736,47	721,67	0,36	14,44
350	+&C1630-1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	206,92	202,50	0,36	4,06
351	+&C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	243,32	238,19	0,36	4,77
352	+&C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	860,56	843,33	0,36	16,87
353	+&C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	468,72	459,17	0,36	9,19
354	+&C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr.750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	258,11	252,69	0,36	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+&C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	8	115,94	113,50	0,17	2,27
356	+&C1633-116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	141,22	138,00	0,45	2,77
357	+&C1633-116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	46,36	45,00	0,45	0,91
358	+&C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	2	274,70	269,17	0,14	5,39
359	+&C1633-116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	11	28,19	27,50	0,14	0,55
360	+&C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	32	3,48	3,40	0,01	0,07
361	+&C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	11	31,63	31,00	0,01	0,62
362	+&C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	700	3,48	3,40	0,01	0,07
363	+&C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	6	73,11	71,67	0,01	1,43
364	+&C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	73,11	71,67	0,01	1,43
365	+&C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	62,91	61,67	0,01	1,23
366	+&C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	6	112,10	109,60	0,30	2,20
367	+&C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	8	127,14	124,35	0,30	2,49
368	+&C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	16	282,50	276,66	0,30	5,54
369	+&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	3	226,40	221,66	0,30	4,44
370	+&C1633-116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	195,80	191,66	0,30	3,84
371	+&C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	2	279,96	274,17	0,30	5,49
372	+&C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	2	382,81	375,00	0,30	7,51
373	+&C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400х200/д315, б=0,5мм,	шт	4	996,65	976,20	0,91	19,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	+&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550x350/д315, б=0,5мм	шт	1	1284,09	1258,00	0,91	25,18
375	+&C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500x300/д315, б=0,7мм	шт	1	1386,09	1358,00	0,91	27,18
376	+&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	3	224,63	220,00	0,23	4,40
377	+&C1633-116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	224,63	220,00	0,23	4,40
378	+&C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	4	431,18	422,50	0,23	8,45
379	+&C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	10	528,93	518,33	0,23	10,37
380	+&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	3	244,18	239,16	0,23	4,79
381	+&C1633-116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	254,38	249,16	0,23	4,99
382	+&C1633-116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	213,58	209,16	0,23	4,19
383	+&C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	326,63	320,00	0,23	6,40
384	+&C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	481,17	470,83	0,91	9,43
385	+&C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	655,42	641,66	0,91	12,85
386	+&C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	395,32	386,66	0,91	7,75
387	+&C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	39,03	38,26	-	0,77
388	+&C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	43,11	42,26	-	0,85
389	+&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	1500	1,86	1,75	0,07	0,04
390	+&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,50	11,20	0,07	0,23
391	+&C16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулі IP 40	шт	1	2857,88	2800,83	1,01	56,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	+&1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	3	2572,82	2520,00	2,37	50,45
393	+&1507-3072-B136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	2500,40	2449,00	2,37	49,03
394	+&1507-3072-B137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	4	4759,82	4664,12	2,37	93,33
395	+&1507-3072-B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	321,17	312,50	2,37	6,30
396	+&290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	408,81	400,63	0,16	8,02
397	+&290902-55-B7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	76,37	74,71	0,16	1,50
398	+&290902-55-B7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	873,97	856,67	0,16	17,14
399	+&290902-55-B7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	788,96	773,33	0,16	15,47
400	+&290902-55-B9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	153,00	150,00	-	3,00
401	+&290902-224-B11-Н варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	275,42	270,00	0,02	5,40
402	+&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	12,26	12,00	0,02	0,24
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
403	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	131,3302	5,754	5,754		
404	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1776	163,15	163,15		
405	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3183	115,36	115,36		
406	С1999-9009	Дрова	м3	0,0508	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
407	+&1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіслювач".	шт	2	63,40	61,00	1,83	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	+"&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	665,13	640,00	19,20	5,93
409	+"&1504-12025-5 варіант 2	Оповіщувач комбінований "Дузт" С-09С-12/24	шт	7	465,13	445,83	13,37	5,93
410	+"&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3590,68	3455,00	103,65	32,03
411	+"&1504-19122-33 варіант 2	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; Н=3,0м; P2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	11611,25	11172,50	335,18	103,57
412	+"&1508-6002-28 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	79317,09	76320,00	2289,60	707,49
413	+"&1508-6002-28 варіант 2	Комплект автоматики В1	шт	1	49423,52	47556,00	1426,68	440,84
414	+"&1508-6002-28 варіант 3	Блок керування RVX1	шт	1	1571,38	1512,00	45,36	14,02
415	+"&1508-6002-66 варіант 1	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	45908,50	44173,80	1325,21	409,49
416	+"&1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	6058,20	5829,28	174,88	54,04
417	+"&1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	129301,82	124416,00	3732,48	1153,34
418	+1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	1083,68	1040,00	31,20	12,48
419	+"&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4888,89	4704,16	141,12	43,61
420	+"&1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	978,74	924,00	27,72	27,02
421	+1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	7528,45	7155,00	214,65	158,80
422	+"&1906-15024-1 варіант 1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	112587,58	108333,33	3250,00	1004,25
423	+"&1906-15024-2	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	16368,50	15750,00	472,50	146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	+&2402-4057-1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	15	233,84	225,00	6,75	2,09
	варіант 1							
425	+&2402-4057-1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	2	233,84	225,00	6,75	2,09
	варіант 2							
426	+&2402-4057-3	Сповіслювач пожежний ручний СПР-1	шт	2	192,26	185,00	5,55	1,71
	варіант 1							
427	+&2402-4057-3	Сповіслювач пожежний ручний СПР-1	шт	1	192,26	185,00	5,55	1,71
	варіант 2							

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 січня 2025 р.

Склав кошторисник _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:	Кошторисна вартість	1531,731 тис. грн.
креслення (специфікації) № 410/04-23 - АБ	Кошторисна трудомісткість	6,23872 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	530,759 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи (АБ 6)									
1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,105	<u>4772,51</u> 4313,37	<u>459,14</u> 143,74	24364	22020	<u>2344</u> 734	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>324,25</u> 7,99
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,24	<u>8306,12</u> 8306,12	<u>-</u> -	1993	1993	<u>-</u> -	<u>111,3720</u> -	<u>26,73</u> -
3	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,343	<u>6015,31</u> 4553,56	<u>1461,75</u> 436,50	20109	15223	<u>4886</u> 1459	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>204,11</u> 17,65
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(штирі - 50шт)	1т	0,1885	<u>10152,62</u> 7032,86	<u>3119,76</u> 478,37	1914	1326	<u>588</u> 90	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>14,05</u> 0,84
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,3	<u>656,83</u> 656,83	<u>-</u> -	854	854	<u>-</u> -	<u>9,6720</u> -	<u>12,57</u> -
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	<u>16158,14</u> 8776,87	<u>7381,27</u> 2268,55	4847	2633	<u>2214</u> 681	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>35,31</u> 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканал)	10 м3	0,05	<u>16158,14</u> 8776,87	<u>7381,27</u> 2268,55	808	439	<u>369</u> 113	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>5,88</u> 1,33
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,071	<u>3711,84</u> 3711,84	- -	264	264	- -	<u>53,6160</u> -	<u>3,81</u> -
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>15781,75</u> 15761,42	- -	631	630	- -	<u>221,2440</u> -	<u>8,85</u> -
10	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві конструкції піддашку)	1т	0,2442	<u>10152,62</u> 7032,86	<u>3119,76</u> 478,37	2479	1717	<u>762</u> 117	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>18,2</u> 1,09
11	КР2-1-3	Розбирання бетонних блоків	1 м3	9,3	<u>2898,86</u> 778,62	<u>2120,24</u> 646,84	26959	7241	<u>19718</u> 6016	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>97,09</u> 72,85
12	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапет)	10 м3	0,37	<u>16158,14</u> 8776,87	<u>7381,27</u> 2268,55	5979	3247	<u>2732</u> 839	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>43,54</u> 9,87
13	КР2-1-3	Розбирання існуючих бетонних сходів	1 м3	1,5	<u>2898,86</u> 778,62	<u>2120,24</u> 646,84	4348	1168	<u>3180</u> 970	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>15,66</u> 11,75
14	КР18-1-3	Розбирання щелепних покриттів та основ (вимощення)	100м3	0,003	<u>8396,02</u> 2112,27	<u>6283,75</u> 1078,07	25	6	<u>19</u> 3	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>0,09</u> 0,03
15	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0025	<u>35901,12</u> 10410,60	<u>25490,52</u> 6624,58	90	26	<u>64</u> 17	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>0,38</u> 0,19
16	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,022	<u>24520,94</u> 24520,94	- -	539	539	- -	<u>361,0800</u> -	<u>7,94</u> -
17	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,022	<u>14961,93</u> 14961,93	- -	329	329	- -	<u>220,3200</u> -	<u>4,85</u> -
18	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	<u>146,37</u> -	<u>146,37</u> 20,86	515	-	<u>515</u> 73	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,79
19	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6219	<u>3587,88</u> 269,74	<u>3318,14</u> 916,57	2231	168	<u>2063</u> 570	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>2,47</u> 6,38
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,9103	<u>132,83</u> 132,83	- -	918	918	- -	<u>1,9560</u> -	<u>13,52</u> -
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361	<u>159,28</u> -	<u>159,28</u> 20,86	11007	-	<u>11007</u> 1442	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 15,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					111203	60741	<u>50461</u> 13124		<u>839,3</u> 154,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111203 1 73865 43844 119,22 15558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					155047				

		Всього по розділу 1					155047				
		Розділ 2. Прорізи (АБ 4)									
22	КБ10-28-1 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д2)	100м2	0,036	<u>11252,84</u> 11135,98	- -	405	401	- -	135,3918	4,87
23	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16,38	<u>7,61</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
24	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	0,66636	<u>285,86</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
25	& С123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	<u>5551,30</u> -	- -	19985	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-2 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1)	100м2	0,168	<u>9091,63</u> 8998,68	- -	1527	1512	- -	109,4064	18,38
27	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	60,816	<u>7,61</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
28	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	2,56704	<u>285,86</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
29	& С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	<u>5357,50</u> -	- -	90006	-	- -	- -	- -
30	КБ10-28-7 κ=1,15заст	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	2	<u>841,03</u> 820,90	- -	1682	1642	- -	10,3362	20,67
31	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>7,61</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
32	& С111-246- 2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	<u>697,25</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
33	& С123-198- 16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	<u>15751,71</u> -	- -	31503	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,206	<u>16836,39</u> 3373,73	-	3468	695	-	40,0680	8,25
45	& С111- 1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	10,3	<u>62,86</u> -	-	647	-	-	-	-
46	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,203	<u>7535,88</u> 1036,67	-	1530	210	-	12,3120	2,5
47	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,206	<u>13248,47</u> 6384,64	-	2729	1315	-	85,6080	17,64
48	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 10мм	100м2	0,206	<u>3804,01</u> 386,62	-	784	80	-	5,1840	1,07
49	КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,206	<u>19989,08</u> 18506,40	-	4118	3812	-	227,6310	46,89
50	С111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	21,012	<u>412,24</u> -	-	8662	-	-	-	-
51	& С111- 1849-9	Хрестики для плитки	шт	148,732	<u>0,61</u> -	-	91	-	-	-	-
52	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,12	<u>11,18</u> -	-	1198	-	-	-	-
53	С111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів Плінтуса	кг	9,3524	<u>58,71</u> -	-	549	-	-	-	-
54	КБ11-42-3 заст	Улаштування плінтусів з полімерно- епоксидної суміші h=100мм	100м	2,436	<u>1718,97</u> 1212,48	<u>8,09</u> 6,93	4187	2954	<u>20</u> 17	<u>14,4000</u> 0,0799	<u>35,08</u> 0,19
55	& С111- 1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	<u>586,52</u> -	-	15716	-	-	-	-
56	КБ15-26-2 к=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,83	<u>1008,27</u> 969,36	-	1845	1774	-	11,9232	21,82
57	С111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	1,9032	<u>412,24</u> -	-	785	-	-	-	-
58	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	9,516	<u>11,18</u> -	-	106	-	-	-	-
59	С111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	0,83448	<u>58,71</u> -	-	49	-	-	-	-
60	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	<u>422,62</u> -	-	63	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							186879	41112	<u>348</u> 44		<u>517,68</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,697	<u>13972,74</u> 13056,42	<u>133,54</u> 114,42	23712	22157	<u>227</u> 194	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>259,29</u> 2,24
71	C1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,17339	<u>3351,45</u> -	- -	10635	-	- -	- -	- -
72	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,408	<u>21635,87</u> 21496,37	- -	73735	73260	- -	264,4080 -	901,1 -
73	& C111-136- 14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	<u>0,22</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
74	& C111-196- 156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	<u>1,03</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
75	& C111-220- 52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	<u>65,45</u> -	- -	40150	-	- -	- -	- -
76	& C111- 1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	<u>15,44</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -
77	& C126-374- В1-1	Профіль напрямний	м	296,496	<u>53,88</u> -	- -	15975	-	- -	- -	- -
78	& C111- 1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	<u>0,26</u> -	- -	1506	-	- -	- -	- -
79	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	<u>132,65</u> -	- -	45207	-	- -	- -	- -
80	КБ8-3-7 к=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,574	<u>3850,32</u> 3848,65	- -	2210	2209	- -	46,2300 -	26,54 -
81	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	<u>50,30</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
82	C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	<u>166,74</u> -	- -	13399	-	- -	- -	- -
83	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,105	<u>9543,67</u> 8419,44	- -	48720	42981	- -	106,0116 -	541,19 -
84	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	918,9	<u>12,67</u> -	- -	11642	-	- -	- -	- -
85	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,697	<u>2495,89</u> 2495,89	- -	4236	4236	- -	29,6424 -	50,3 -
86	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	305,46	<u>12,67</u> -	- -	3870	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,22	<u>9543,67</u> 8419,44	-	2100	1852	-	106,0116	23,32
104	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	39,6	<u>12,67</u> -	-	502	-	-	-	-
105	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,22	<u>2495,89</u> 2495,89	-	549	549	-	29,6424	6,52
106	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	39,6	<u>12,67</u> -	-	502	-	-	-	-
107	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,22	<u>4427,21</u> 4177,17	-	974	919	-	52,5960	11,57
108	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	13,86	<u>169,55</u> -	-	2350	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							545527	258717	<u>313</u> 266		<u>3211,4</u> 3,09
Разом будівельні роботи, грн.							545527				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							286497				
всього заробітна плата, грн.							258983				
Загальновиробничі витрати, грн.							146524				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							385,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50330				
Всього будівельні роботи, грн.							692051				

-											
Всього по розділу 4							692051				
Розділ 5. Перегородки (АБ5)											
109	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,198	<u>74318,28</u> 24892,43	<u>505,85</u> 433,40	14715	4929	<u>100</u> 86	<u>306,1800</u> 4,9950	<u>60,62</u> 0,99
110	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,101	<u>76146,56</u> 26720,71	<u>505,85</u> 433,40	7691	2699	<u>51</u> 44	<u>328,6680</u> 4,9950	<u>33,2</u> 0,5
111	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,131	<u>72492,94</u> 23067,09	<u>505,85</u> 433,40	9497	3022	<u>66</u> 57	<u>283,7280</u> 4,9950	<u>37,17</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,236	<u>74889,99</u> 25464,14	<u>505,85</u> 433,40	17674	6010	<u>119</u> 102	<u>313,2120</u> 4,9950	<u>73,92</u> 1,18
113	C111-782 варіант 2	Загальна витрата Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	<u>52831,94</u> -	-	1205	-	-	-	-
114	C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,101	<u>55041,99</u> -	-	5559	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					56341	16660	<u>336</u> 289		<u>204,91</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					56341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39345				
		всього заробітна плата, грн.					16949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3261				
		Всього будівельні роботи, грн.					65874				

		-									
		Всього по розділу 5					65874				
		Розділ 6. Влаштування прорізів(АБ-6)									
115	КР3-14-1	Проріз 1-2шт Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,2052	<u>28685,42</u> 27766,21	<u>544,49</u> 67,09	5886	5698	<u>112</u> 14	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>68,44</u> 0,14
116	C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,077928	<u>38284,11</u> -	-	2983	-	-	-	-
117	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х75х6мм	т	0,115872	<u>53358,82</u> -	-	6183	-	-	-	-
118	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х6мм	т	0,015504	<u>50172,68</u> -	-	778	-	-	-	-
119	& C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	<u>39,03</u> -	-	195	-	-	-	-
120	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,02	<u>28,54</u> 22,82	-	257	206	-	0,3360	3,03
121	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0902	<u>10882,87</u> 6636,02	<u>1,35</u> 1,16	982	599	-	83,5560 0,0133	7,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КР3-14-1	Проріз 2-1шт Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,105	<u>28685,42</u> 27766,21	<u>544,49</u> 67,09	3012	2915	<u>57</u> 7	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>35,02</u> 0,07
123	C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,038964	<u>38284,11</u> -	-	1492	-	-	-	-
124	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,05916	<u>53358,82</u> -	-	3157	-	-	-	-
125	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x6мм	т	0,008976	<u>50172,68</u> -	-	450	-	-	-	-
126	& C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	<u>43,11</u> -	-	216	-	-	-	-
127	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,62	<u>28,54</u> 22,82	-	132	105	-	0,3360	1,55
128	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0462	<u>10882,87</u> 6636,02	<u>1,35</u> 1,16	503	307	-	83,5560 0,0133	3,86 -
Разом прямі витрати по розділу 6							26226	9830	<u>169</u> 21		<u>119,44</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							26226				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16227				
всього заробітна плата, грн.							9851				
Загальновиробничі витрати, грн.							5502				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1872				
Всього будівельні роботи, грн.							31728				
- - - - -											
-											
Всього по розділу 6							31728				
Розділ 7. Бетонні конструкції входу (АБ-7)											
129	КБ6-1-1 к=1,15	Стіни Улаштування бетонної підготовки бетон важкий С8/10,	100м3	0,005	<u>36608,47</u> 14815,50	-	183	74	-	207,9660	1,04
130	C1424- 11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,51	<u>3548,17</u> -	-	1810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,04	<u>306172,25</u> 137651,52	<u>62530,06</u> 15212,10	12247	5506	<u>2501</u> 608	<u>1798,8960</u> 140,9657	<u>71,96</u> 5,64
132	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	4,08	<u>3621,85</u> -	- -	14777	-	- -	- -	- -
133	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,018382	<u>44871,86</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
134	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,363297	<u>47278,85</u> -	- -	17176	-	- -	- -	- -
135	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Сходи	100 м2	0,12	<u>16058,28</u> 4853,14	- -	1927	582	- -	58,2960 -	7 -
136	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий С8/10,	100м3	0,005	<u>36608,47</u> 14815,50	- -	183	74	- -	207,9660 -	1,04 -
137	C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,51	<u>3548,17</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
138	КБ6-1-19 к=1,15	Улаштування сходів	100м3	0,02	<u>111855,26</u> 47267,33	<u>19771,13</u> 6183,05	2237	945	<u>395</u> 124	<u>581,3940</u> 66,0026	<u>11,63</u> 1,32
139	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	2,04	<u>3621,85</u> -	- -	7389	-	- -	- -	- -
140	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,007575	<u>44871,86</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
141	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,195839	<u>47278,85</u> -	- -	9259	-	- -	- -	- -
142	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	<u>50084,68</u> -	- -	1523	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					71686	7181	<u>2896</u> 732		<u>92,67</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн.					71686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61609				
		всього заробітна плата, грн.					7913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1560				
		Всього будівельні роботи, грн.					76200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					76200				
		Розділ 8. Металеві конструкції входу (АБ-7)									
143	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,343	<u>5740,50</u> 3766,77	<u>1684,40</u> 230,27	1969	1292	<u>578</u> 79	<u>44,7360</u> 2,2368	<u>15,34</u> 0,77
144	& С111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80x40x4 мм	т	0,173502	<u>43926,08</u> -	-	7621	-	-	-	-
145	& С111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60x40x4 мм	т	0,099858	<u>43926,08</u> -	-	4386	-	-	-	-
146	& С111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40x40x2,5 мм	т	0,02499	<u>43926,08</u> -	-	1098	-	-	-	-
147	& С111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,04284	<u>43926,08</u> -	-	1882	-	-	-	-
148	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,343	<u>14601,94</u> 10046,94	<u>4456,80</u> 683,38	5008	3446	<u>1529</u> 234	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>36,51</u> 2,19
149	& С111-887-3 варіант 2	Анкер 14x180мм	шт	12	<u>31,45</u> -	-	377	-	-	-	-
150	& С111-887-3 варіант 3	Анкер 12x150мм	шт	32	<u>24,81</u> -	-	794	-	-	-	-
151	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,92	<u>28,54</u> 22,82	-	340	272	-	0,3360	4,01
152	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,031	<u>15893,00</u> 11646,15	<u>1,35</u> 1,16	493	361	-	146,6400 0,0133	4,55 -
153	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0882	<u>10882,87</u> 6636,02	<u>1,35</u> 1,16	960	585	-	83,5560 0,0133	7,37 -
154	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,111	<u>7546,21</u> 7529,02	<u>17,19</u> 15,35	838	836	2 2	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>10,52</u> 0,02
155	& С1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	<u>455,78</u> -	-	5565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C111-180-21	Шурупи самонарізні	шт	130	<u>2,99</u>	-	389	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
157	& C111-1859-B4-2	Планка примикання з оцинкованої сталі 150x150мм з полімерним покриттям	м	6,76	<u>132,47</u>	-	895	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
158	КБ9-47-1 κ=1,15	Облицювання профільованим листом	100м2	0,095	<u>5163,44</u>	<u>48,93</u>	491	486	<u>5</u>	<u>66,0192</u>	<u>6,27</u>
					5114,51	6,07			1	0,0809	0,01
159	& C1422-11067-44	Профнастил ПС-20	м2	10,45	<u>239,71</u>	-	2505	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
160	& C111-180-21	Шурупи самонарізні	шт	76	<u>2,99</u>	-	227	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
161	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,065	<u>56569,50</u>	<u>27,93</u>	3677	373	<u>2</u>	<u>69,7680</u>	<u>4,53</u>
					5738,42	24,95			2	0,3182	0,02
162	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,012	<u>5464,03</u>	-	66	66	-	<u>66,4320</u>	<u>0,8</u>
					5464,03	-			-	-	-
163	& C118-39-129-12	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	<u>169,30</u>	-	1144	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
164	& C118-39-129-12	Труба водостічна д.75 мм	м	1,248	<u>215,20</u>	-	269	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
165	& C118-39-129-11	Тримач жолоба	шт	12	<u>130,20</u>	-	1562	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
166	& C118-39-129-11	Муфти для жолоба	шт	2	<u>190,56</u>	-	381	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
167	& C118-39-129-11	Торцева заглушка	шт	1	<u>100,11</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
168	& C118-39-129-11	Тримач труби 75мм	шт	2	<u>120,78</u>	-	242	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
169	& C118-39-129-11	Воронка водостічна	шт	1	<u>257,19</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
170	& C118-39-129-22	Відвід труби	шт	2	<u>154,17</u>	-	308	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ10-28-7 к=1,15заст	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>854,77</u> 820,90	- -	855	821	- -	10,3362	10,34
172	& С1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	<u>2,96</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
173	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>285,86</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
174	С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	11,4	<u>105,93</u> -	- -	1208	-	- -	- -	- -
175	& С123-198- 16	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	<u>8709,02</u> -	- -	8709	-	- -	- -	- -
176	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередні будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,153	<u>13972,74</u> 13056,42	<u>133,54</u> 114,42	2138	1998	<u>20</u> 18	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>23,38</u> 0,2
177	С1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,28611	<u>3351,45</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
178	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,153	<u>9543,67</u> 8419,44	- -	1460	1288	- -	106,0116	16,22
179	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	27,54	<u>12,67</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
180	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,153	<u>2495,89</u> 2495,89	- -	382	382	- -	29,6424	4,54
181	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	27,54	<u>12,67</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
182	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,153	<u>4427,21</u> 4177,17	- -	677	639	- -	52,5960	8,05
183	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	9,639	<u>169,55</u> -	- -	1634	-	- -	- -	- -
184	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,73	<u>611,68</u> 595,75	<u>1,35</u> 1,16	2893	2818	<u>6</u> 5	<u>7,3278</u> 0,0133	<u>34,66</u> 0,06
185	С111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	4,8246	<u>412,24</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
186	& С111- 1896-1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	<u>472,77</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
187	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	24,596	<u>11,18</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	2,15688	<u>58,71</u> -	-	127	-	-	-	-
189	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0577	<u>20031,30</u> 18506,40	<u>48,56</u> 41,61	1156	1068	<u>3</u> 2	<u>227,6310</u> 0,4795	<u>13,13</u> 0,03
190	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	5,8854	<u>412,24</u> -	-	2426	-	-	-	-
191	& C111- 1849-9	Хрестики для плитки	шт	41,6594	<u>0,61</u> -	-	25	-	-	-	-
192	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	30,004	<u>11,18</u> -	-	335	-	-	-	-
193	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	2,61958	<u>58,71</u> -	-	154	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					72320	16731	<u>2145</u> 343		<u>200,22</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72320 53444 17074 9436 24,43 3185 81756				
		----- -									
		Всього по розділу 8					81756				
		Розділ 9. Вентиляційні канали (АБ10)									
194	КР3-33-1	Вентиляційний канал 1 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,2	<u>1464,85</u> 776,26	<u>71,49</u> 61,25	293	155	<u>14</u> 12	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>1,98</u> 0,14
195	C1422- 11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,076	<u>7716,89</u> -	-	586	-	-	-	-
196	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>215,51</u> 196,65	<u>10,49</u> 0,40	216	197	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250x250 мм	шт	1	<u>418,78</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
198	КБ20-21-3	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонти	1	<u>196,10</u> 126,33	<u>7,34</u> 0,28	196	126	<u>7</u> -	<u>1,5720</u> 0,0034	<u>1,57</u> -
199	C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2 Вентиляційний канал 2	шт	1	<u>584,64</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
200	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,4	<u>1464,85</u> 776,26	<u>71,49</u> 61,25	586	311	<u>29</u> 25	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>3,96</u> 0,28
201	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,152	<u>7716,89</u> -	- -	1173	-	- -	- -	- -
202	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>215,51</u> 196,65	<u>10,49</u> 0,40	216	197	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
203	& C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300x300 мм	шт	1	<u>514,83</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
204	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонти	1	<u>217,79</u> 145,02	<u>8,92</u> 0,34	218	145	<u>9</u> -	<u>1,8720</u> 0,0041	<u>1,87</u> -
205	C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	<u>829,44</u> -	- -	829	-	- -	- -	- -
206	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Вентиляційний канал 3	100 м2	0,007	<u>16058,28</u> 4853,14	- -	112	34	- -	58,2960 -	0,41 -
207	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,5	<u>1464,85</u> 776,26	<u>71,49</u> 61,25	732	388	<u>36</u> 31	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>4,95</u> 0,35
208	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,19	<u>7716,89</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -
209	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>215,51</u> 196,65	<u>10,49</u> 0,40	216	197	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
210	& C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400x400мм	шт	1	<u>707,78</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ20-21-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	1	<u>352,98</u> 273,31	<u>12,59</u> 0,48	353	273	<u>13</u> -	<u>3,5280</u> 0,0058	<u>3,53</u> 0,01
212	С130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	<u>1013,04</u> -	-	1013	-	-	-	-
213	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,004	<u>16058,28</u> 4853,14	-	64	19	-	58,2960	0,23
		Разом прямі витрати по розділу 9					10496	2042	<u>138</u> 68		<u>26,03</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					10496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8316				
		всього заробітна плата, грн.					2110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				
		Всього будівельні роботи, грн.					11688				

		—									
		Всього по розділу 9					11688				
		Розділ 10. Конструкція під припливну установку									
214	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0963	<u>5740,50</u> 3766,77	<u>1684,40</u> 230,27	553	363	<u>162</u> 22	<u>44,7360</u> 2,2368	<u>4,31</u> 0,22
215	& С111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60x40x4 мм	т	0,089556	<u>43926,08</u> -	-	3934	-	-	-	-
216	С111-978 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	<u>38700,45</u> -	-	336	-	-	-	-
217	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0963	<u>14601,94</u> 10046,94	<u>4456,80</u> 683,38	1406	968	<u>429</u> 66	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>10,25</u> 0,61
218	& С111-887-3 варіант 3	Анкер 12x150мм	шт	32	<u>24,81</u> -	-	794	-	-	-	-
219	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>12801,10</u> 12393,81	<u>407,29</u> 50,49	4096	3966	<u>130</u> 16	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>44,42</u> 0,22
220	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати	100шт	-0,32	<u>3855,07</u> 3728,75	<u>126,32</u> 15,66	-1234	-1193	<u>-41</u> -5	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-13,36</u> -0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,17	<u>28,54</u> 22,82	-	90	72	-	0,3360	1,07
222	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0317	<u>10882,87</u> 6636,02	<u>1,35</u> 1,16	345	210	-	83,5560 0,0133	2,65 -
		Разом прямі витрати по розділу 10					10320	4386	<u>680</u> 99		<u>49,34</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					10320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5254				
		всього заробітна плата, грн.					4485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788				
		Всього будівельні роботи, грн.					12714				

		—									
		Всього по розділу 10					12714				
		Розділ 11. Обладнання (АБ-5)									
223	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг (похилий підйомник)	шт	1	<u>14339,42</u> 3421,08	<u>10180,74</u> 2631,60	14339	3421	<u>10181</u> 2632	<u>44,1600</u> 24,3168	<u>44,16</u> 24,32
224	КР15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,2	<u>536,39</u> 533,49	-	107	107	-	6,3360	1,27
225	& С1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	<u>1801,78</u> -	-	1802	-	-	-	-
226	& С1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	<u>5171,86</u> -	-	5172	-	-	-	-
227	КБ21-12-2 κ=1,15	Для існуючого кабеля Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>5527,27</u> 3637,42	<u>269,22</u> 87,35	2764	1819	<u>135</u> 44	<u>45,2640</u> 0,8652	<u>22,63</u> 0,43
228	& С111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення, аксесуари	м	50,5	<u>209,75</u> -	-	10592	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					34776	5347	<u>10316</u> 2676		<u>68,06</u> 24,75
		Разом будівельні роботи, грн.					34776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					19113 8023 3738 7,78 1015 38514				
		Всього по розділу 11					38514				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1279929 1279929 785444 444345 251802 662,26 86414 1531731	426683	<u>67802</u> 17662		<u>5378,32</u> 198,14
		Всього по кошторису					1531731				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6238,72 530759				

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 145,553 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15024-1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	108333,33	108333
2	& 1906-15024-2	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	15750,00	31500
		Разом				139833
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5491
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	32737	0,007	229
		Всього вартість устаткування				145324
		Всього вартість будівельних робіт				229
		Всього по кошторису				145553

Склав кошторисник Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-АБ

Кошторисна вартість 3,679 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,847 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-81-1 заст	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	4159,80 4159,80	- -	4160	4160	- -	40,0000 -	40 -
2	КП1-81-2 заст	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	1580,72 1580,72	- -	-1581	-1581	- -	15,2000 -	-15,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2579	2579	- -		24,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2579				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3679				

		Всього по кошторису					3679				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2847				

Склав Кошторисник Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР17-12-8	Розділ 1. Монтажні роботи В існуючому щиті (точка підключення) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	35462,70	-	355	293	-	359,9040	3,6		
					29260,20	-			-				
					1057,26	-			-				
					-	-			-				
2	С1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	1057,26	-	1057	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	КР17-14-1	ЩР Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	293,14	-	293	293	-	3,5640	3,56		
					293,14	-			-	-	-		
4	С16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулі IP 40	шт	1	2857,88	-	2858	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>35462,70</u> 29260,20	- -	355	293	- -	359,9040	3,6
6	& C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>874,82</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>20979,75</u> 20979,75	- -	5035	5035	- -	261,0720	62,66
8	& 290902-55-В7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>873,97</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
9	& 290902-55-В7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>788,96</u> -	- -	789	-	- -	- -	- -
10	& 290902-55-В7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
11	& 290902-55-В7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	<u>408,81</u> -	- -	6950	-	- -	- -	- -
12	& C1545-194-2-1О1-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВ3	м	5	<u>54,00</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
13	& 290902-55-В9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	<u>153,00</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
14	КР17-11-1	Освітлювальне обладнання : Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,39	<u>29575,89</u> 15480,11	<u>249,55</u> 213,81	11535	6037	<u>97</u> 83	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>73,4</u> 0,96
15	& 1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	<u>321,17</u> -	- -	7066	-	- -	- -	- -
16	& 1507-3072-В137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	4	<u>4759,82</u> -	- -	19039	-	- -	- -	- -
17	& 1507-3072-В136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	<u>2500,40</u> -	- -	25004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3, 6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	3	<u>2572,82</u> -	-	7718	-	-	-	-
19	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2387,38</u> 2378,80	-	95	95	-	31,8960	1,28
20	& C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>159,71</u> -	-	319	-	-	-	-
21	& C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>144,41</u> -	-	289	-	-	-	-
22	КР17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2679,14</u> 2670,56	-	268	267	-	35,8080	3,58
23	& C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>328,15</u> -	-	1641	-	-	-	-
24	& C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>382,56</u> -	-	1913	-	-	-	-
25	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,16	<u>2387,38</u> 2378,80	-	382	381	-	31,8960	5,1
26	& 290902-224-B11-H варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	<u>275,42</u> -	-	4407	-	-	-	-
27	& 290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	<u>12,26</u> -	-	307	-	-	-	-
28	КМ8-409-1	Кабельно - провідникова продукція: Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	9,25	<u>3870,06</u> 3836,11	-	35798	35484	-	50,7960	469,86
29	& C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "ДКС" або аналог	м	277,75	<u>8,99</u> -	-	2497	-	-	-	-
30	& C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	<u>4,46</u> -	-	1227	-	-	-	-
31	& C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "ДКС" або аналог	м	656,5	<u>17,63</u> -	-	11574	-	-	-	-
32	& C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	<u>5,17</u> -	-	3361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-409-2	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,7	<u>4380,69</u> 4331,83	- -	3066	3032	- -	57,3600	40,15
34	& С1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	70,7	<u>21,34</u> -	- -	1509	-	- -	- -	- -
35	& С1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	<u>6,63</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
36	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,18	<u>4746,64</u> 4659,63	- -	854	839	- -	56,6520	10,2
37	& С1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100x50мм "DKC" або аналог	м	18,18	<u>132,07</u> -	- -	2401	-	- -	- -	- -
38	& С1530-63-7 варіант 4	Консоль потолочна осн.100 мм "DKC" або аналог	шт	6	<u>116,79</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
39	КБ21-15-4 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,1	<u>1096,98</u> 690,11	<u>239,55</u> 61,92	110	69	<u>24</u> 6	<u>8,3904</u> 0,5722	<u>0,84</u> 0,06
40	КБ21-15-5 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>1096,92</u> 919,39	- -	219	184	- -	11,1780	2,24
41	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	2,75	<u>1060,57</u> 873,62	<u>10,79</u> 9,25	2917	2402	<u>30</u> 25	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>31,81</u> 0,29
42	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	6,85	<u>1607,07</u> 1383,83	<u>22,93</u> 19,65	11008	9479	<u>157</u> 135	<u>18,3240</u> 0,2264	<u>125,52</u> 1,55
43	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,35	<u>2072,03</u> 1797,07	<u>47,21</u> 40,45	725	629	<u>17</u> 14	<u>23,7960</u> 0,4662	<u>8,33</u> 0,16
44	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,2	<u>2188,01</u> 1879,54	<u>68,79</u> 58,94	438	376	<u>14</u> 12	<u>24,8880</u> 0,6793	<u>4,98</u> 0,14
45	& С153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм ² ВВГнг	м	216,3	<u>30,64</u> -	- -	6627	-	- -	- -	- -
46	& С1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм ² NHXH(FE)180/30	м	66,95	<u>40,28</u> -	- -	2697	-	- -	- -	- -
47	& С153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x2,5 мм ² ВВГнгд	м	663	<u>38,79</u> -	- -	25718	-	- -	- -	- -
48	& С1530-63-34 варіант 2	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x1,5 мм ² ВВГ нгд	м	35,7	<u>33,79</u> -	- -	1206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>124,31</u> -	- -	4438	-	- -	- -	- -
50	& C153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	<u>600,34</u> -	- -	12247	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					232031	65188	<u>339</u> 275		<u>850,71</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					232031 166504 65463 35139 82,84 10806 267170				
		----- -									
		Всього по розділу 1					267170				
		Розділ 2. Демонтаж									
51	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,1	<u>2097,79</u> 2097,79	- -	210	210	- -	28,1280	2,81
52	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>3618,32</u> 3618,32	- -	36	36	- -	48,5160	0,49
53	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	4,95	<u>1079,71</u> 1079,71	- -	5345	5345	- -	15,1560	75,02
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1485	<u>132,83</u> 132,83	- -	20	20	- -	1,9560	0,29
55	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485	<u>159,28</u> -	<u>159,28</u> 20,86	24	-	<u>24</u> 3	- 0,2240	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					5635	5611	<u>24</u> 3		<u>78,61</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5635 5614 3141 7,63 998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8776				

		Всього по розділу 2					8776				
		Разом прямі витрати по кошторису					237666	70799	<u>363</u>		<u>929,32</u>
									<u>278</u>		<u>3,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					237666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166504				
		всього заробітна плата, грн.					71077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38279				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11804				
		Всього будівельні роботи, грн.					275945				

		Всього по кошторису					275945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1022,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82881				

Склав кошторисник Костирко О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на водопровід,каналізація

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ВК.СО

Кошторисна вартість125,430 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,34352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата30,151 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
1	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	100м	0,01	6142,58 6056,01	- -	61	61	- -	70,8720 -	0,71 -
2	С113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	69,37 -	- -	69	-	- -	- -	- -
3	& С1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	2	328,46 -	- -	657	-	- -	- -	- -
4	& С113-1095-40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	10,44 -	- -	21	-	- -	- -	- -
5	& С113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	19,83 -	- -	40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	<u>9,39</u> -	-	38	-	-	-	-
7	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	4	<u>6,41</u> -	-	26	-	-	-	-
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	100м	0,16	<u>5887,15</u> 5802,74	-	942	928	-	67,9080	10,87
9	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20x2,2	м	16	<u>64,05</u> -	-	1025	-	-	-	-
10	& C1630- 1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	2	<u>378,61</u> -	-	757	-	-	-	-
11	& C113- 1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	18	<u>9,42</u> -	-	170	-	-	-	-
12	& C113- 1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	4	<u>16,77</u> -	-	67	-	-	-	-
13	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	16	<u>7,79</u> -	-	125	-	-	-	-
14	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	16	<u>6,41</u> -	-	103	-	-	-	-
15	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром до 25 мм	клапан	1	<u>421,95</u> 342,44	-	422	342	-	4,2120	4,21
16	& C113- 2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	<u>269,10</u> -	-	269	-	-	-	-
17	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>5055,72</u> 5001,48	-	253	250	-	59,4000	2,97
18	C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"x1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	5	<u>190,13</u> -	-	951	-	-	-	-
19	& C113- 1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25x3/4"	шт	4	<u>46,79</u> -	-	187	-	-	-	-
20	& C113- 1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20x3/4"	шт	2	<u>48,49</u> -	-	97	-	-	-	-
21	& C113- 1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20x1/2"	шт	6	<u>38,29</u> -	-	230	-	-	-	-
22	& C1630- 23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	5	<u>115,94</u> -	-	580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,17	<u>3754,98</u> 3754,98	-	638	638	-	47,2800	8,04
24	& С10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 К-FLEX або аналогічний	м	1,022	<u>48,48</u> -	-	50	-	-	-	-
25	& С10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 К-FLEX або аналогічний	м	16,352	<u>38,28</u> -	-	626	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8404	2219	-		26,8
		Разом будівельні роботи, грн.					8404				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6185				
		всього заробітна плата, грн.					2219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					354				
		Всього будівельні роботи, грн.					9577				

		Всього по розділу 1					9577				
		Розділ 2. Гарячий водопровід Т3									
26	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>14650,04</u> 14650,04	-	1465	1465	-	178,1160	17,81
27	& С130-9-В1-К1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1, 5 кВт О'PRO+ НМ 050 D400-1-М Atlantic або аналог	шт	1	<u>5345,77</u> -	-	5346	-	-	-	-
28	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>5887,15</u> 5802,74	-	883	870	-	67,9080	10,19
29	С113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	<u>87,64</u> -	-	1315	-	-	-	-
30	& С1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	2	<u>378,61</u> -	-	757	-	-	-	-
31	& С113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	16	<u>9,42</u> -	-	151	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1645	<u>6853,44</u> 6853,44	-	1127	1127	-	78,9840	12,99
42	C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 40x1,6	м	13	<u>80,71</u> -	-	1049	-	-	-	-
43	C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	<u>73,51</u> -	-	294	-	-	-	-
44	C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	<u>80,76</u> -	-	1454	-	-	-	-
45	& C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	<u>44,50</u> -	-	45	-	-	-	-
46	& C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	<u>77,57</u> -	-	155	-	-	-	-
47	& C111-879-4-B1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	13	<u>16,21</u> -	-	211	-	-	-	-
48	C113-1880 варіант 2	Цанга M8	шт	13	<u>6,41</u> -	-	83	-	-	-	-
49	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1343,83</u> 1312,01	-	1344	1312	-	17,5920	17,59
50	C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	<u>155,11</u> -	-	155	-	-	-	-
51	& C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсацийний PPR д110	шт	1	<u>304,52</u> -	-	305	-	-	-	-
52	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>5986,30</u> 4182,81	-	1197	837	-	50,2440	10,05
53	C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	<u>2833,07</u> -	-	2833	-	-	-	-
54	& C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	<u>544,22</u> -	-	544	-	-	-	-
55	C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	<u>5626,86</u> -	-	5627	-	-	-	-
56	& C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	<u>1666,22</u> -	-	1666	-	-	-	-
57	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>4058,15</u> 3716,25	-	1217	1115	-	44,1360	13,24
58	C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	<u>2071,21</u> -	-	4142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1630-973-B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>299,72</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
60	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	2	<u>1464,20</u> -	- -	2928	-	- -	- -	- -
61	C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	<u>3304,81</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -
62	& C1630-973-B3 варіант 2	Сифон для умивальника МГН	шт	1	<u>330,32</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
63	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний одноразовий Ferro або аналог	комплект	1	<u>1974,20</u> -	- -	1974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					32584	4391	- -		53,87 -
		Разом будівельні роботи, грн.					32584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28193				
		всього заробітна плата, грн.					4391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					738				
		Всього будівельні роботи, грн.					34987				

		—									
		Всього по розділу 3					34987				
Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація (напірна) К1н											
64	КМ7-218-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0, 75	Монтаж насосного агрегату лопаткового відцентрового одноступінчастого, багаторівнічного об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,0344 т(Каналізаційна насосна станція)	шт	2	<u>4213,87</u> 2798,15	<u>191,02</u> 11,96	8428	5596	<u>382</u> 24	<u>34,0200</u> 0,1269	<u>68,04</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КМ8-481-21 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0, 75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2	<u>328,25</u> 249,90	<u>11,53</u> 1,78	657	500	<u>23</u> 4	<u>2.8800</u> 0,0174	<u>5.76</u> 0,03
66	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>36726.02</u> 27354,71	<u>2292.68</u> 88,10	735	547	<u>46</u> 2	<u>332.5800</u> 1,0488	<u>6.65</u> 0,02
67	& C1630- 1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>206,92</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
68	& C1630- 258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>78,58</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
69	& C1630- 258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>388,49</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
70	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів каналізації з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>7357.04</u> 7115,25	- -	368	356	- -	83,2680 -	4,16 -
71	C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11д40х3,7	м	5	<u>203,90</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
72	& C1630- 1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>736,47</u> -	- -	1473	-	- -	- -	- -
73	& C113- 1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	<u>86,92</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
74	& C113- 1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	<u>60,40</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
75	& C111-879- 4-В1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	5	<u>16,21</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
76	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	5	<u>6,41</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14897	6999	<u>451</u> 30		<u>84.61</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					7447 7029 3346 7,1 925 18243				
		Всього по розділу 4					18243				
		Розділ 5. Протипожежний водопровід В2									
77	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>4952,94</u> 4277,56	<u>675,38</u> 58,92	2476	2139	<u>337</u> 29	<u>50.0592</u> 0,6403	<u>25.03</u> 0,32
78	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>12887,53</u> 10693,90	<u>1688,46</u> 147,30	6444	5347	<u>844</u> 74	<u>125.1480</u> 1,6007	<u>62.57</u> 0,8
79	C130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	<u>174,44</u> -	<u>-</u> -	8722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	<u>59,85</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	<u>183,96</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	<u>66,19</u> -	<u>-</u> -	3310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	42	<u>6,41</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	<u>111,91</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	2	<u>328,46</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>1051,32</u> 1004,16	<u>30,17</u> 1,42	526	502	<u>15</u> 1	<u>9.8640</u> 0,0180	<u>4.93</u> 0,01
87	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,089	<u>11401,94</u> 5770,66	<u>1,35</u> 1,16	1015	514	<u>-</u> -	72,6600 0,0133	6,47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>37227,33</u> 27354,71	<u>2974,25</u> 178,31	1117	821	<u>89</u> 5	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>9,98</u> 0,06
89	& C113-616-21-B48	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Uksrag або аналог	шт.	3	<u>4818,94</u> -	- -	14457	-	- -	- -	- -
90	C130-932	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	<u>321,66</u> -	- -	1930	-	- -	- -	- -
91	C130-932	Прокладення плоске еластичне d50	шт	6	<u>117,66</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					43431	9323	<u>1285</u> 109		<u>108,98</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					43431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32823				
		всього заробітна плата, грн.					9432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1522				
		Всього будівельні роботи, грн.					48458				

		—									
		Всього по розділу 5					48458				
		Разом прямі витрати по кошторису					111853	25980	<u>1736</u> 139		<u>311,13</u> 1,49
		Разом будівельні роботи, грн.					111853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84137				
		всього заробітна плата, грн.					26119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4032				
		Всього будівельні роботи, грн.					125430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					125430				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					343,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30151				

Склав кошторисник О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на придбання обладнання водопостачання, каналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24 -БК

Кошторисна вартість23,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-19122-33 варіант 2	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; H=3,0м; P2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	11172,50	-	22345	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-			-		-
		Разом устаткування, грн.					22345				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					877				
		Всього устаткування, грн.					23222				

		-									
		Всього по кошторису					23223				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,918 тис. грн.
0,02783 тис.люд.год.
3,037 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	2	1380,10	-	2760	2760	-	12,8000	25,6
					1380,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2760	2760	-		25,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2760				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					3918				
		- - - - -									
		-									
		Всього по кошторису					3918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3037				

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46254				
		всього заробітна плата, грн.					1666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					48808				

		—									
		Всього по розділу 1					48808				
		Розділ 2. Ремонт існуючого опалення									
5	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	<u>5055,72</u> 5001,48	-	1213	1200	—	59,4000	14,26
6	& C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>860,56</u> -	-	10327	-	—	-	-
7	& C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>243,32</u> -	-	2920	-	—	-	-
8	КР15-112-2 заст	Монтаж згонів, трійників на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	24	<u>90,48</u> 86,73	-	2172	2082	—	1,0920	26,21
9	& C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr. 750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>258,11</u> -	-	3097	-	—	-	-
10	& C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>468,72</u> -	-	5625	-	—	-	-
11	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,318	<u>7357,04</u> 7115,25	-	2340	2263	—	83,2680	26,48
12	& C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekoplastik (або аналог)	м	30	<u>313,03</u> -	-	9391	-	—	-	-
13	& C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*Р 1" ASG-plast або аналог	шт	36	<u>507,67</u> -	-	18276	-	—	-	-
14	& C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	<u>7,89</u> -	-	237	-	—	-	-
15	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	24	<u>103,93</u> 101,00	-	2494	2424	—	1,1640	27,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталеву Ду 25	шт	12	<u>29,03</u> -	-	348	-	-	-	-
17	C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	<u>128,64</u> -	-	3087	-	-	-	-
18	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,2355	<u>379,21</u> 371,60	<u>7,61</u> 2,72	89	88	<u>1</u> 1	<u>5,4720</u> 0,0300	<u>1,29</u> 0,01
19	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32	<u>22,37</u> 22,37	-	716	716	-	0,3000	9,6
20	KB13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,32	<u>3278,96</u> 1068,39	<u>185,40</u> 11,73	1049	342	<u>59</u> 4	<u>11,4720</u> 0,1409	<u>3,67</u> 0,05
21	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,32	<u>6141,24</u> 798,17	<u>124,47</u> 10,80	1965	255	<u>40</u> 3	<u>8,6880</u> 0,1291	<u>2,78</u> 0,04
22	KP19-2-14	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50мм	100м	0,7	<u>20448,91</u> 20448,91	-	14314	14314	-	235,6680	164,97
23	& C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	<u>249,28</u> -	-	17799	-	-	-	-
24	& C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм х 50 м)	шт	5	<u>168,52</u> -	-	843	-	-	-	-
25	& C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	<u>122,62</u> -	-	368	-	-	-	-
26	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,4	<u>4947,01</u> 4277,56	<u>669,45</u> 53,84	1979	1711	<u>268</u> 22	<u>50,0592</u> 0,5817	<u>20,02</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 2					100649	25395	<u>368</u> 30		<u>297,22</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					100649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74886				
		всього заробітна плата, грн.					25425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3757				
		Всього будівельні роботи, грн.					113513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					113513				
		Разом прямі витрати по кошторису					148569	27061	368 30		318,72 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					148569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121140				
		всього заробітна плата, грн.					27091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4029				
		Всього будівельні роботи, грн.					162321				

		Всього по кошторису					162321				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					349,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31120				

Склав Кошторисник О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на вентиляція

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:	Кошторисна вартість	205,412 тис. грн.
креслення (специфікації) № 3249/02-24-ОВ.СО	Кошторисна трудомісткість	0,53296 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	44,042 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ-1									
1	КБ20-55-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год Припливна установка GreenSTR 2, Aerostar	шт	1	<u>2670,43</u> 2133,36	<u>14,53</u> 3,90	2670	2133	<u>15</u> 4	<u>25,3368</u> 0,0360	<u>25,34</u> 0,04
2	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>196,65</u> 196,65	<u>-</u> -	1967	1967	<u>-</u> -	2,5080 -	25,08 -
3	С113-992-2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150,д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> -	<u>-</u> -	2795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм та 0,5мм	100м2	0,1007	<u>28402,72</u> 21900,94	<u>-</u> -	2860	2205	<u>-</u> -	286,2120 -	28,82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550x350, б=0,7мм	м2	1,8	<u>981,37</u> -	- -	1766	-	- -	- -	- -
6	& C130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400x200, б=0,5мм	м2	6	<u>879,37</u> -	- -	5276	-	- -	- -	- -
7	& C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550x350/д315, б=0,5мм	шт	1	<u>1284,09</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
8	& C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400x200/д315, б=0,5мм,	шт	4	<u>996,65</u> -	- -	3987	-	- -	- -	- -
9	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,1846	<u>31252,63</u> 25312,20	- -	5769	4673	- -	330,7920 -	61,06 -
10	C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	14,84	<u>1208,32</u> -	- -	17931	-	- -	- -	- -
11	& C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>481,17</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
12	& C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>326,63</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
13	& C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	1	<u>382,81</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
14	& C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	6	<u>528,93</u> -	- -	3174	-	- -	- -	- -
15	& C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	8	<u>282,50</u> -	- -	2260	-	- -	- -	- -
16	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0601	<u>34264,16</u> 27645,45	- -	2059	1661	- -	361,2840 -	21,71 -
17	C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	5,5	<u>1208,32</u> -	- -	6646	-	- -	- -	- -
18	& C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	2	<u>431,18</u> -	- -	862	-	- -	- -	- -
19	& C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	1	<u>279,96</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
20	& C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	4	<u>127,14</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
21	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,061	<u>34264,16</u> 27645,45	- -	2090	1686	- -	361,2840 -	22,04 -
22	C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	1,88	<u>1208,32</u> -	- -	2272	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	3,77	<u>1208,32</u>	-	4555	-	-	-	-
24	& C1633- 116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	1	<u>244,18</u>	-	244	-	-	-	-
25	& C1633- 116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u>	-	225	-	-	-	-
26	& C1633- 116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	1	<u>226,40</u>	-	226	-	-	-	-
27	& C1633- 116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	2	<u>112,10</u>	-	224	-	-	-	-
28	& C1633- 116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	2	<u>73,11</u>	-	146	-	-	-	-
29	& C113-992- 2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	10	<u>684,99</u>	-	6850	-	-	-	-
30	& C1633- 116-18	Алюмінієвий скотч	мп	300	<u>3,48</u>	-	1044	-	-	-	-
31	& C1633- 116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	8	<u>31,63</u>	-	253	-	-	-	-
32	& C1633- 116-16	Кутник для шинорейки	шт	24	<u>3,48</u>	-	84	-	-	-	-
33	& C1633- 116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	8	<u>28,19</u>	-	226	-	-	-	-
34	& C1633- 116-14	Силікон сантехнічний	шт	1	<u>274,70</u>	-	275	-	-	-	-
35	& C1633- 116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	<u>46,36</u>	-	232	-	-	-	-
36	& C1633- 116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	<u>141,22</u>	-	282	-	-	-	-
37	КБ26-27-1 заст к=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	10 м2	5	<u>731,03</u>	-	3655	3655	-	9,2046	46,02
38	& C130- 1126-32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	<u>210,01</u>	-	10732	-	-	-	-
39	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>816,04</u>	-	16	16	-	10,6440	0,21
40	КР20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	100шт	0,02	<u>1843,86</u>	-	37	36	-	24,0840	0,48
41	КР20-27-3 к=30	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	100шт	0,02	<u>14836,78</u>	-	297	290	-	194,4000	3,89
					14498,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР20-25-15 заст к=2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>2766,63</u> 2677,48	- -	277	268	- -	37,5840 -	3,76 -
43	КР20-25-31 заст к=2к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати 300мм	10шт	0,1	<u>6470,00</u> 6257,72	- -	647	626	- -	87,8400 -	8,78 -
44	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>11839,72</u> 9407,95	<u>21,58</u> 18,49	237	188	- -	132,0600 0,2131	2,64 -
45	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>18220,61</u> 13127,10	<u>43,17</u> 36,98	182	131	- -	159,6000 0,4262	1,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					99401	19535	<u>15</u> 4		<u>251,43</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99401 79851 19539 10683 25,46 3324 110084				
		----- -									
		Всього по розділу 1					110084				
		Розділ 2. Система В-1									
46	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі Канальний вентилятор SV 50- 30/28-1F-0,36	шт	1	<u>1113,85</u> 1029,69	<u>14,59</u> 3,69	1114	1030	<u>15</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03
47	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>196,65</u> 196,65	- -	1967	1967	- -	2,5080 -	25,08 -
48	& C113-992- 2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> -	- -	2795	-	- -	- -	- -
49	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0131	<u>28402,72</u> 21900,94	- -	372	287	- -	286,2120 -	3,75 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500x300, б=0,7мм	м2	0,8	<u>981,37</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
51	& C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500x300/д315, б=0,7мм	шт	1	<u>1386,09</u> -	- -	1386	-	- -	- -	- -
52	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм та 0,7мм	100м2	0,1493	<u>31252,63</u> 25312,20	- -	4666	3779	- -	330,7920 -	49,39 -
53	C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	0,56	<u>1797,37</u> -	- -	1007	-	- -	- -	- -
54	C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	12,86	<u>1208,32</u> -	- -	15539	-	- -	- -	- -
55	& C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	1	<u>382,81</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
56	& C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>395,32</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
57	& C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	<u>655,42</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
58	& C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	4	<u>528,93</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
59	& C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	8	<u>282,50</u> -	- -	2260	-	- -	- -	- -
60	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0601	<u>34264,16</u> 27645,45	- -	2059	1661	- -	361,2840 -	21,71 -
61	C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	5,5	<u>1208,32</u> -	- -	6646	-	- -	- -	- -
62	& C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	2	<u>431,18</u> -	- -	862	-	- -	- -	- -
63	& C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	1	<u>279,96</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
64	& C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	4	<u>127,14</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
65	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0844	<u>34264,16</u> 27645,45	- -	2892	2333	- -	361,2840 -	30,49 -
66	C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	2,83	<u>1208,32</u> -	- -	3420	-	- -	- -	- -
67	C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	4,71	<u>1208,32</u> -	- -	5691	-	- -	- -	- -
68	& C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	2	<u>244,18</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	2	<u>224,63</u> -	-	449	-	-	-	-
70	& C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	2	<u>226,40</u> -	-	453	-	-	-	-
71	& C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	4	<u>112,10</u> -	-	448	-	-	-	-
72	& C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	4	<u>73,11</u> -	-	292	-	-	-	-
73	& C113-992-2-59	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	10	<u>684,99</u> -	-	6850	-	-	-	-
74	& C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	300	<u>3,48</u> -	-	1044	-	-	-	-
75	& C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	3	<u>31,63</u> -	-	95	-	-	-	-
76	& C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	8	<u>3,48</u> -	-	28	-	-	-	-
77	& C1633-116-15	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	3	<u>28,19</u> -	-	85	-	-	-	-
78	& C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	1	<u>274,70</u> -	-	275	-	-	-	-
79	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>816,04</u> 793,83	-	16	16	-	10,6440	0,21
80	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	100шт	0,02	<u>14836,78</u> 14498,35	-	297	290	-	194,4000	3,89
81	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>12801,10</u> 12393,81	<u>407,29</u> 50,49	128	124	<u>4</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>1,39</u> 0,01
82	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	100шт	0,01	<u>4696,00</u> 4532,36	<u>163,64</u> 20,29	47	45	<u>2</u> -	<u>50,7600</u> 0,2705	<u>0,51</u> -
83	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 260мм	100шт	0,01	<u>25057,99</u> 24236,88	<u>821,11</u> 101,79	251	242	<u>9</u> 1	<u>271,4400</u> 1,3572	<u>2,71</u> 0,01
84	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>11839,72</u> 9407,95	<u>21,58</u> 18,49	237	188	-	132,0600	2,64
85	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>18220,61</u> 13127,10	<u>43,17</u> 36,98	182	131	-	159,6000	1,6
		Разом прямі витрати по розділу 2					69464	12093	<u>30</u> 6		<u>154,73</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					69464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - - Всього по розділу 2					12099 6798 16,46 2146 76262 76262				
		Розділ 3. Система В-2									
86	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Канальний вентилятор RV 160 L, Aerostar	шт	1	<u>739,05</u> 721,43	<u>14,59</u> 3,69	739	721	<u>15</u> 4	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
87	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1	<u>226,78</u> 212,18	<u>14,60</u> 2,23	227	212	<u>15</u> 2	<u>2,5200</u> 0,0215	<u>2,52</u> 0,02
88	& С130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	<u>1855,54</u> -	- -	1856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>196,65</u> 196,65	- -	393	393	<u>-</u> -	<u>2,5080</u> -	<u>5,02</u> -
90	& С113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	<u>189,44</u> -	- -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>187,09</u> 187,09	- -	187	187	<u>-</u> -	<u>2,4150</u> -	<u>2,42</u> -
92	& С130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній 3К д160 GSN	шт	1	<u>255,89</u> -	- -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0465	<u>34264,16</u> 27645,45	- -	1593	1286	<u>-</u> -	<u>361,2840</u> -	<u>16,8</u> -
94	С130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0,5мм	м2	3,52	<u>1208,32</u> -	- -	4253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0,5мм	м2	0,31	<u>1208,32</u> -	- -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C1633-116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	<u>254,38</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
97	& C1633-116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	<u>213,58</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
98	& C1633-116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
99	& C1633-116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	<u>195,80</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
100	& C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	<u>73,11</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
101	& C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	<u>62,91</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
102	& C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	100	<u>3,48</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
103	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>12801,10</u> 12393,81	<u>407,29</u> 50,49	128	124	<u>4</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>1,39</u> 0,01
104	KP20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	100шт	0,01	<u>4696,00</u> 4532,36	<u>163,64</u> 20,29	47	45	<u>2</u> -	<u>50,7600</u> 0,2705	<u>0,51</u> -
105	KP20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 120мм	100шт	0,01	<u>11565,22</u> 11186,25	<u>378,97</u> 46,98	116	112	<u>4</u> -	<u>125,2800</u> 0,6264	<u>1,25</u> 0,01
106	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>18220,61</u> 13127,10	<u>43,17</u> 36,98	182	131	- -	159,6000 0,4262	1,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12928	3211	<u>40</u> 7		<u>40,08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					12928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9677				
		всього заробітна плата, грн.					3218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					557				
		Всього будівельні роботи, грн.					14705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					14705				
		Розділ 4. Демонтаж									
107	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів 400х300 мм -40м та 700х300-4м з листової сталі товщиною 0,7мм	м2	64	<u>35,24</u> 35,24	- -	2255	2255	<u>-</u> -	0,5040 -	32,26 -
108	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>10152,62</u> 7032,86	<u>3119,76</u> 478,37	508	352	<u>156</u> 24	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>3,73</u> 0,22
109	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,12774	<u>132,83</u> 132,83	- -	17	17	<u>-</u> -	1,9560 -	0,25 -
110	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774	<u>159,28</u> -	<u>159,28</u> 20,86	20	-	<u>20</u> 3	- 0,2240	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					2800	2624	<u>176</u> 27		<u>36,24</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2800				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					508				
		Всього будівельні роботи, грн.					4357				

		Всього по розділу 4					4357				
		Разом прямі витрати по кошторису					184593	37463	<u>261</u> 44		<u>482,48</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					184593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146869				
		всього заробітна плата, грн.					37507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6535				
		Всього будівельні роботи, грн.					205412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					205412				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					532,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44042				

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на придбання устаткування вентиляції

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ.СО

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

311,581 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	& 1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	124416,00	-	124416	-	-	-	-
2	& 1508-6002-28 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	76320,00	-	76320	-	-	-	-
3	& 1508-6002-66 варіант 1	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	44173,80	-	44174	-	-	-	-
4	& 1508-6002-28 варіант 2	Комплект автоматики В1	шт	1	47556,00	-	47556	-	-	-	-
5	& 1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	5829,28	-	5829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1508-6002-28 варіант 3	Блок керування RVX1	шт	1	1512,00	-	1512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					299807	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					299807				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11772				
		Всього устаткування, грн.					311579				

		-									
		Всього по кошторису					311581				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ О.В. Костирко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.В. Крутчик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ

Кошторисна вартість8,449 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,06 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата6,550 тис. грн.
Середній розряд робіт6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному одноступінчатому кондиціонері в машинному залі [приміщенні] -приточна установка	кондиц.	1	<u>3881,52</u> 3881,52	<u>-</u> -	3882	3882	<u>-</u> -	36,0000 -	36 -
2	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	<u>1035,07</u> 1035,07	<u>-</u> -	2070	2070	<u>-</u> -	9,6000 -	19,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					5952	5952	<u>-</u> -		55,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5952				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8449				

		Всього по кошторису					8449				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6550				

Склав Кошторисник О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система пожежної сигналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24 АПСіСОУЕ

Кошторисна вартість72,524 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,40461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата33,599 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
		Обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(ТІРАС-8П)	шт	1	<u>3715,30</u> 3507,19	<u>1,89</u> 0,23	3715	3507	<u>2</u> -	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1)	шт	1	<u>626,18</u> 572,77	<u>1,52</u> 0,19	626	573	<u>2</u> -	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>7,68</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1588,21</u> 808,32	<u>1,52</u> 0,19	1588	808	<u>2</u> -	<u>9,6000</u> 0,0025	<u>9,6</u> -
4	КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А. год(Акумулятор на батарея, 12В 9А_з)	блок	2	<u>304,97</u> 304,97	<u>-</u> -	610	610	<u>-</u> -	<u>3,8400</u> -	<u>7,68</u> -
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Комунікатор МЦА-GSM)	шт	1	<u>156,10</u> 156,10	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Сержант" У-07-12/24,Дуэт" С-09С-12/24)	шт	25	<u>338,19</u> 286,39	<u>1,89</u> 0,23	8455	7160	<u>47</u> 6	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>96</u> 0,08
7	КМ10-668-4	Сповіслювач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	2	<u>149,86</u> 143,19	- -	300	286	<u>-</u> -	1,9200 -	3,84 -
8	КБ21-12-2 κ=1,15	Кабельно-проводникова продукція Прокладання коробів пластикових	100м	3,7	<u>3650,01</u> 3637,42	- -	13505	13458	<u>-</u> -	45,2640 -	167,48 -
9	& С118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	20,2	<u>66,46</u> -	- -	1342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	353,5	<u>28,26</u> -	- -	9990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-146-1 варіант 2	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	50	<u>23,88</u> -	- -	1194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-146-1 варіант 3	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	5	<u>44,28</u> -	- -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1500	<u>1,34</u> -	- -	2010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	1500	<u>1,86</u> -	- -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,05	<u>7108,07</u> 7099,49	- -	355	355	<u>-</u> -	86,3160 -	4,32 -
16	С113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>115,36</u> -	- -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,50</u> -	- -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-196-В1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	<u>843,89</u> -	- -	1688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,75	<u>674,54</u> 617,86	- -	2530	2317	<u>-</u> -	7,5120 -	28,17 -
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,05	<u>1036,42</u> 873,62	- -	52	44	<u>-</u> -	11,5680 -	0,58 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	<u>7,75</u>	-	1502	-	-	-	-
22	& C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)НХН-FE180/E30 2x1,5	м	154,5	<u>24,25</u>	-	3747	-	-	-	-
23	& C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	<u>16,68</u>	-	687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					57755	29274	<u>53</u> 6		<u>371,43</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					57755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28428				
		всього заробітна плата, грн.					29280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4319				
		Всього будівельні роботи, грн.					72524				

		—									
		Всього по розділу 1					72524				
		Разом прямі витрати по кошторису					57755	29274	<u>53</u> 6		<u>371,43</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					57755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28428				
		всього заробітна плата, грн.					29280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4319				
		Всього будівельні роботи, грн.					72524				

		—									
		Всього по кошторису					72524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					404,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33599				

Склав _____ О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укріття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання обладнання пожежної сигналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укріття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа: креслення (специфікації) № 447/04-24-АПСІСОУЕ відомості тощо

Кошторисна вартість 29,091 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації						
1	1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	7155,00	7155
2	& 1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	924,00	924
3	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
4	1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	1040,00	2080
5	& 1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3455,00	3455
6	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	15	225,00	3375
7	& 2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	185,00	370
8	& 1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	640,00	1920
9	& 1504-12025-5 варіант 2	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	7	445,83	3121
10	& 1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	2	61,00	122
		Резерв на склад				
11	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	225,00	450

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2402-4057-3 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний СПР-1	шт	1	185,00	185
		Разом по розділу 1				27861
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	787	0,007	1224 6
		Всього по розділу 1				29091
		Разом				27861
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	787	0,007	1224 6
		Всього вартість устаткування				29085
		Всього вартість будівельних робіт				6
		Всього по кошторису				29091

Склав _____ О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область,Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна,6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації,системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості
Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Зеленодольський палац культури» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24- АПСiCOУЕ

Кошторисна вартість10,409 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,07392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата8,069 тис. грн.
Середній розряд робіт6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	7331,76 7331,76	- -	7332	7332	- -	68,0000 -	68 -
		Разом прямі витрати по кошторису					7332	7332	- -		68 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7332				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					10409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10409				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8069				

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]