

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.О. ректора ВНУ

Ім. Лесі Українки

Цьоса Анатолія Васильовича



ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1	Назва та місцезнаходження об'єкту	Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15 аудиторно-лабораторного корпусу №2 Волинського національного університету імені Лесі Українки на вулиці Банковій, 9, місто Луцьк, Волинська область (коригування)
2	Підстава для проектування	Договір, лист-замовлення
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про інвестора	
5	Дані про замовника	Волинський національний університет імені Лесі Українки, в особі ректора Цьоса Анатолія Васильовича.
6	Джерело фінансування	Бюджетні кошти
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не вимагається
8	Дані про генерального проектувальника	ФОП Яцишин І.І.
9	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)	Одностадійне Робочий проект
10	Інженерні вишукування	
11	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)	Умови будівництва звичайні
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта	Проектом передбачити: - коригування кошторисної частини
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу
14	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації	- клас (наслідків) відповідальності – СС1
15	Вказівки про необхідність: а) розроблення індивідуальних технічних вимог б) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах в) попередніх погоджень проектних рішень г) виконання демонстраційних	а) не розробляються б) не розробляються в) не вимагається г) не вимагається

	матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма д) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт в процесі проектування та будівництва е) технічного захисту інформації	д) не виконуються е) у відповідності до нормативних вимог
16	Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання	
17	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	80 - (слухачі) осіб
18	Вимоги до благоустрою майданчика	Не вимагається
19	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Згідно норм.
20	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	Згідно норм.
21	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Згідно норм.
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно норм.
23	Вимоги до системи протипожежного захисту об'єкта	Система пожежної сигналізації існуюча.
24	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Не вимагається
25	Вимоги до інженерного забезпечення об'єкту	Відсутні
26	Вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення	Згідно норм.
27	Вимоги до кошторису	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника - 19 000,00 грн В ЗРК включити Ризики – 2,4%. Відстань перевезень будівельних матеріалів – 10 км. Відстань перевезень будівельного сміття – 20 км Капітальний ремонт виконується в умовах функціонуючої споруди. Коефіцієнт умов виконання робіт-1,2
28	Додаткові вимоги	Проектну документацію видати замовнику в 4-х примірниках на паперових носіях інформації (у вигляді альбомів/томів формату А3, А4)

ПОГОДЖЕНО

ФОП

Головний інженер проекту



Яцишин І.І.

Яцишин І.І.



Яцишин І.І.

Волинський національний університет імені Лесі Українки
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14077,093 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15 аудиторно-лабораторного корпусу №2 Волинського національного університету імені Лесі Українки на вулиці Банковій, 9, місто Луцьк, Волинська область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 3 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15 (коригування - залишки та додаткові роботи, що додаються)	7094,917	3410,147	-	10505,064
		Разом по главі 2:	7094,917	3410,147	-	10505,064
		Разом по главах 1-7:	7094,917	3410,147	-	10505,064
		Разом по главах 1-8:	7094,917	3410,147	-	10505,064
		Разом по главах 1-9:	7094,917	3410,147	-	10505,064
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	106,424	106,424
		Разом по главі 10:	-	-	106,424	106,424
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	35,000	35,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,916	24,916
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,360	12,360
		Разом по главі 12:	-	-	72,276	72,276
		Разом по главах 1-12:	7094,917	3410,147	178,700	10683,764
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	114,401	-	-	114,401
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	58,172	58,172
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	170,278	81,844	4,289	256,411
	Настанова [4.43]	Разом	7379,596	3491,991	241,161	11112,748
		Податок на додану вартість	-	-	2213,078	2213,078
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7379,596	3491,991	2454,239	13325,826
	Довідка №03-24/01/306	Вартість виконаних будівельних робіт станом на 31.01.2025р	499,886	-	113,631	613,517
	Довідка №03-24/01/306	Вартість виконаних проектних робіт станом на 31.01.2025р.	-	-	110,000	110,000
	Довідка №03-24/01/306	Вартість проведеної експертної оцінки ПКД станом на 31.01.2025р.	-	-	27,750	27,750

19 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	7879,482	3491,991	2705,620	14077,093

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Яцишин І.І.

