

КП "Балтська багатoproфільна лікарня" Балтської міської ради Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 109428,288 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території Комунального підприємства «Балтська багатoproфільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування."

Складений за поточними цінами станом на 21 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		КП "Балтська багатoproфільна лікарня"	61866,907	-	-	61866,907
		Разом по главі 2:	61866,907	-	-	61866,907
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	16398,043	-	-	16398,043
		Разом по главі 7:	16398,043	-	-	16398,043
		Разом по главах 1-7:	78264,950	-	-	78264,950

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	78264,950	-	-	78264,950
		Разом по главах 1-9:	78264,950	-	-	78264,950
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	782,650	782,650
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1173,974	1173,974
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2347,949	2347,949
		Разом по главі 10:	-	-	4304,573	4304,573
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (у т.ч. вартість експертизи)	-	-	83,333	83,333
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	246,793	246,793
		Разом по главі 12:	-	-	330,126	330,126
		Разом по главах 1-12:	78264,950	-	4634,699	82899,649
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	693,106	-	-	693,106
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	352,442	352,442
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1878,359	-	111,233	1989,592
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,4)	5131,551	-	-	5131,551
		Разом	85967,966	-	5098,374	91066,340
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18213,268	18213,268
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	85967,966	-	23311,642	109279,608
	Довідка	Виконані роботи	-	-	148,680	148,680

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	85967,966	-	23460,322	109428,288

Керівник проектної організації
ТОВ "Гіпроград Плюс"

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Медведєв М.А.

Медведєв С.М. (к.с. Серія АР №015232 від 30.01.2019 р.)

