

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 239173,403 тис. грн.

в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р. 1398,646 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 14,179 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського, 74 м. Буча, Київської області.
Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Блок Б	43421,880	4111,775	-	47533,655
2	02-02	Блок В	25916,723	2202,855	-	28119,578
3	02-03	Блок Г	67159,431	10259,657	-	77419,088
		Разом по главі 2:	136498,034	16574,287	-	153072,321
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

4	07-01	Благоустрій та озеленення території	17305,860	-	-	17305,860
		Разом по главі 7:	17305,860	-	-	17305,860
		Разом по главах 1-7:	153803,894	16574,287	-	170378,181
		Разом по главах 1-8:	153803,894	16574,287	-	170378,181
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1230,431	-	-	1230,431
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4997,659	4997,659
		Разом по главі 9:	1230,431	-	4997,659	6228,090
		Разом по главах 1-9:	155034,325	16574,287	4997,659	176606,271
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1766,063	1766,063
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2505,060	2505,060
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	3757,590	3757,590
		Разом по главі 10:	-	-	8028,713	8028,713
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	-	-	2385,365	2385,365
			-	-	1165,535	1165,535
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	861,385	861,385
		Разом по главі 12: в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	-	-	3246,750	3246,750
		Разом по главах 1-12: в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	155034,325	16574,287	16273,122	187881,734
		Кошторисний прибуток (П)	4551,036	-	-	4551,036
	Настанова [4.38]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1276,909	1276,909
	Настанова [4.39]					
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4651,030	497,229	453,228	5601,487
		Разом	164236,391	17071,516	18003,259	199311,166

		в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	-	-	1165,535	1165,535
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	39862,237	39862,237
		в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	-	-	233,111	233,111
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	164236,391	17071,516	57865,496	239173,403
		в т.ч. виконано робіт станом на 01.12.2024р.	-	-	1398,646	1398,646
		Зворотні суми	-	-	-	14,179
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	14,179

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Олександр БІЛИК

Ярослава Тройнікова

Світлана КУРІБЛО




1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	17305,860	-	-	17305,860
		Разом по главах 1-7:	153803,894	16574,287	-	170378,181
		Разом по главах 1-8:	153803,894	16574,287	-	170378,181
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1230,431	-	-	1230,431
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4997,659	4997,659
		Разом по главі 9:	1230,431	-	4997,659	6228,090
		Разом по главах 1-9:	155034,325	16574,287	4997,659	176606,271
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1766,063	1766,063
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2505,060	2505,060
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	3757,590	3757,590
		Разом по главі 10:	-	-	8028,713	8028,713
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	1219,830	1219,830
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	861,385	861,385
		Разом по главі 12:	-	-	2081,215	2081,215
		Разом по главах 1-12:	155034,325	16574,287	15107,587	186716,199
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4551,036	-	-	4551,036
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1276,909	1276,909
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4651,030	497,229	453,228	5601,487
		Разом	164236,391	17071,516	16837,724	198145,631
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	39629,126	39629,126
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	164236,391	17071,516	56466,850	237774,757
		Зворотні суми	-	-	-	14,179
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	14,179

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Ярослава Тройнікова

Світлана КУРІБЛО