

Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП "Клінічна лікарня №4" СМР за адресою: м.Суми, вул. Металургів, 38. Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП "Клінічна лікарня №4" СМР за адресою: м.Суми, вул. Металургів, 38

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 2911,523 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 4,98522 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 465,948 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                      | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-01-07                                    | на Водопровід та каналізація (додаткові роботи)                      | 14,975                        | -                                 | 14,975   | 0,01693                                  | 1,467                                 | -                            |
| 2      | 02-01-08                                    | на електромонтажні роботи (додаткові роботи)                         | 53,505                        | -                                 | 53,505   | 0,18749                                  | 15,843                                | -                            |
| 3      | 02-01-09                                    | на придбання устаткування устаткування (додаткові роботи)            | -                             | 12,33                             | 12,33    | -                                        | -                                     | -                            |
| 4      | 02-01-010                                   | на будівельні роботи (додаткові роботи)                              | 1707,104                      | -                                 | 1707,104 | 3,48198                                  | 336,483                               | -                            |
| 5      | 02-01-011                                   | на опалення та вентиляція (додаткові роботи)                         | 926,24                        | -                                 | 926,24   | 0,45032                                  | 37,803                                | -                            |
| 6      | 02-01-012                                   | на Пожежна сигналізація. Оповіщення про пожежу, Тривожне сповіщення. | 130,149                       | -                                 | 130,149  | 0,84850                                  | 74,352                                | -                            |
| 7      | 02-01-013                                   | на придбання устаткування придбання устаткування ПС, ОП, ТС.         | -                             | 67,22                             | 67,22    | -                                        | -                                     | -                            |
| --     | -----                                       | -----                                                                | -----                         | -----                             | -----    | -----                                    | -----                                 | -----                        |
| -      |                                             | Всього:                                                              | 2831,973                      | 79,55                             | 2911,523 | 4,98522                                  | 465,948                               | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

М.А. Сущенко

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Л.В. Ворона

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

О.А. Дунаєв