

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 23148,971 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Складений за поточними цінами станом на 19 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт хариоблоку та їдальні Кролевецької гімназії № 1 Кролевецької міської ради, м. Кролевець, Конотопський рійон, Сумська область	11380,150	5711,854	-	17092,004
		Разом по главі 2:	11380,150	5711,854	-	17092,004
		Разом по главах 1-7:	11380,150	5711,854	-	17092,004
		Разом по главах 1-8:	11380,150	5711,854	-	17092,004
		Разом по главах 1-9:	11380,150	5711,854	-	17092,004

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	170,920	170,920
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	256,380	256,380
4	Довідка	Сертифікат введення об'єкту	-	-	45,890	45,890
		Разом по главі 10:	-	-	473,190	473,190
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,460	12,460
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,579	65,579
		Разом по главі 12:	-	-	78,039	78,039
		Разом по главах 1-12:	11380,150	5711,854	551,229	17643,233
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	167,031	-	-	167,031
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,179	85,179
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	227,603	114,237	11,025	352,865
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	951,381	-	-	951,381
		Разом	12726,165	5826,091	647,433	19199,689
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3826,822	3826,822
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	12726,165	5826,091	4474,255	23026,511
	Довідка	Виконані роботи на 19.03.2025р	-	-	122,460	122,460

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	12726,165	5826,091	4596,715	23148,971

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник _____