

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 20687,848 тис. грн.
В тому числі виконані роботи 3358,417 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільського ліцею «Лідер» Бориспільської міської ради Київської області по вул. Головатого, 19 в м. Бориспіль Київська область (Коригування2)

Складений за поточними цінами станом на 31 Березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільського ліцею «Лідер» Бориспільської міської ради Київської області по вул. Головатого, 19 в м. Бориспіль Київська область (Коригування)	6462,263	7097,736	-	13559,999
			Разом по главі 2:			
			6462,263	7097,736	-	13559,999
2	06-01	Зовнішня каналізація	82,138	-	-	82,138

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	82,138 6544,401 6544,401 6544,401	- 7097,736 7097,736 7097,736	- - - -	82,138 13642,137 13642,137 13642,137
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	204,632	204,632
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	204,632	204,632
4	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	204,632	204,632
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	66,216	66,216
		Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	7,120	7,120
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації коригування	-	-	17,800	17,800
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	91,136	91,136
4	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	295,768	13937,905
		Разом по главах 1-12:	6544,401	7097,736	91,136	13937,905
		Кошторисний прибуток (П)	120,349	-	-	120,349
5	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	62,431	62,431
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	157,066	170,346	7,098	334,510
		Разом	6821,816	7268,082	365,297	14455,195
6	Настанова [4.40]	Податок на додану вартість	-	-	2874,236	2874,236
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6821,816	7268,082	3239,533	17329,431
		Виконані роботи	3108,813	-	249,604	3358,417
4	Настанова [4.43]	Довідка про виконані роботи	-	-	-	-
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6821,816	7268,082	3239,533	17329,431
		Виконані роботи	3108,813	-	249,604	3358,417

1	2	3	4	5	6	7
			9930,629	7268,082	3489,137	20687,848
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком					
	Довідка про виконані роботи		3108,813	-	249,604	3358,417

Керівник проекту організації
 Головний інженер проекту 322
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник

