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Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  117019,537 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  131,282 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 

   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, 
пр. Маяковського, буд. 14" (коригування) 

        

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

          
Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва 
     

        

1 01-01 Підготовлення території буівництва виконані роботи станом на 27.12.2024р.  36,887       -       -       36,887     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 1:  36,887       -       -       36,887     
     В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        36,887               36,887 

2 02-01 «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними 
властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб 
навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного 
використання. Перерахунок залишків 

6394,716   -       -     6394,716 
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3 02-02 «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними 
властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб 
навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного 
використання. Коригування 
Виконані роботи станом на 27.12.2024р. 

27335,836 
 
 
 

39794,523 

5314,509   -     32650,345 
 
 
 

39794,523 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 71604,554 5314,509   -     76919,063 
     В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

     
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства 
     

     39794,523           39794,523 

4 04-01 Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування 76,816   -       -     76,816 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 4: 76,816   -       -     76,816 
          

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку 
     

        

5 05-01 Автомобільні проїзди .виконані роботи станом на 27.12.2024 р.  46,564       -       -     46,564     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 5:  46,564       -       -     46,564     
       В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 
     

        46,564             46,564 

6 06-01 Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування 187,656 43,793   -     231,449 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 187,656 43,793   -     231,449 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

7 07-02 Благоустрій. Коригування 
Виконані роботи станом на 27.12.2024 р. 

9327,251 
170,290 

138,864   -     9466,115 
170,290 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 

В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    
9497,541 
170,290 

138,864   -     9636,405 
170,290 

    Разом по главах 1-7: 81450,018 5497,166   -     86947,184 
     В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.       

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 
     

    40048,264          40048,264 

8 08-01 Тимчасове огородження. Коригування 114,241   -       -     114,241 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 114,241   -       -     114,241 
    Разом по главах 1-9: 81564,259 5497,166  2114,023     89175,448 
    В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    40048,264  2114,023     42162,287 



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)                                                                                            - 3 -                                                                                                                     1_КД_ЗКР 

1 2 3 4 5 6 7 

          
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

9 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %) 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

  -       -     1205,500 
735,368 

1205,500 
735,368 

10 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

  -       -     1245,964 
621,141 

1245,964 
621,141 

11 Настанова [4.32] Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)   -       -     416,549 416,549 
12 Розрахунок 

N П-107 
Кошти на формування страхового фонду документації   -       -     26,062 26,062 

13 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, 
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в 
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта 
будівництва до діючих інженерних мереж) 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

  -       -     16,722 
 
 
 

2,793 

16,722 
 
 

 
2,793 

14 Розрахунок 
N П-104-3 

Утилізація сміття   -       -     177,452 177,452 

15  Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання   -       -     25,000 25,000 
16  Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризаці   -       -     25,000 25,000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     3137,097 3137,097 
     В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.  

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
 

          1359,302       1359,302 

17 Настанова [4.34] Вартiсть  проектної документацiї (коригування 2025р.)   -       -     26,264 26,264 
18 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної документацiї (коригування 2025р.)   -       -     20,000 20,000 
19 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду 

Виконані роботи станом на 27.12.2024 р. 
  -       -     71,200 

506,847 
71,200 
506,847 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12: 

В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    
  -       -     624,311 

506,847 
624,311 
506,847 

    Разом по главах 1-12: 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

81564,259 
40048,264 

5497,166 5875,431 
3980,172 

92936,856 
44028,436 

  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

1613,414 
728,023 

  -       -     1613,414 
728,023 

  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

  -       -     456,219 
203,412 

456,219 
203,412 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 332,128 43,977 15,162 391,267 
  Настанова [4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 

процесами (І) 
2410,882   -       -     2410882 
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    Разом 

В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    
85920,683 
40776,287 

5541,143 6346,812 
4183,584 

97808,638 
44959,871 

    Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним 
законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва 
(крiм ПДВ) В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

  -       -     96,386 
 

35,393 

96,386 
 

35,393 
    у тому числi:         

  Настанова [4.43] - Єдиний податок 5% (  авторський нагляд, проектні роботи 
(коригування),технічний нагляд, експертиза) 

  -       -     96,386 
 

96,386 
 

  Розрахунок 
N П-154 

Податок на додану вартість 
В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.    

  -       -     19114,513 
8697,682 

19114,513 
8697,682 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 45144,396 5541,143 12641,052 63326,591 
  Виконані роботи 

станом на 27.12. 
2024 р. 

Виконані роботи станом на 27.12.2024 р. 40776,287   -     12916,659 53692,946 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 
витрат за пiдсумком 

85920,683 5541,143 25557,711 117019,537 

    Зворотнi суми 
  у тому числi: 

  -       -       -     131,282 

  Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -     17,136 
  Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у 

розмірі, що  визначається за розрахунком 
  -       -       -     114,146 

              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________ Д.Ю. Думініке  
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ С.А.Шестопалова  

      

Керівник    
 

__________________________ Т.І. Семешко   

 
  


