

"Капітальний ремонт частини виробничого будинку (основна будівля літера А-1) з метою тимчасового влаштування гуманітарного складу для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 40, смт. Таїрове, Одеський район, Одеська область".
Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт частини виробничого будинку (основна будівля літера А-1) з метою тимчасового влаштування гуманітарного складу для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 40, смт. Таїрове, Одеський район, Одеська область
(залишкові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	971,530 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,31272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	276,424 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_(залишкові роботи)	на загальнобудівельні роботи (залишкові роботи)	215,353	-	215,353	0,52849	59,486	-
2	02-01-02_(залишкові роботи)	на опалення та вентиляція (залишкові роботи)	149,25	72,351	221,601	0,27573	32,643	-
3	02-01-03_(залишкові роботи)	на електромонтажні роботи (залишкові роботи)	180,205	-	180,205	0,32131	36,232	-
4	02-01-04_(залишкові роботи)	на газопостачання (залишкові роботи)	150,476	-	150,476	0,55795	71,369	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01-05_(залишкові роботи)	на улаштування блискавкозахисту (залишкові роботи)	79,223	-	79,223	0,13056	14,858	-
6	02-01-06_(залишкові роботи)	на пусканалагоджувальні роботи блискавкозахист (залишкові роботи)	3,376	-	3,376	0,01740	2,65	-
7	02-01-07_(залишкові роботи)	на система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, система централізованого пожежного спостерігання (залишкові роботи)	6,197	-	6,197	0,03216	4,844	-
8	02-01-08_(залишкові роботи)	на пусканалагоджувальні роботи до системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (залишкові роботи)	14,484	-	14,484	0,07463	11,368	-
9	02-01-09_(залишкові роботи)	на система охоронної сигналізації (залишкові роботи)	100,615	-	100,615	0,37449	42,974	-
--								
-		Всього:	899,179	72,351	971,53	2,31272	276,424	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Згама В.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Корінфіл Ю.Д.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Згама В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_(залишкові роботи)	загальнобудівельні роботи (залишкові роботи)	<u>0.47230</u> 49,751	<u>-</u> -	<u>0.00037</u> 0,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47267</u> 49,791	<u>0.05582</u> 9,695	<u>0.52849</u> 59,486
02-01-02_(залишкові роботи)	опалення та вентиляція (залишкові роботи)	<u>0.23645</u> 26,804	<u>0.01416</u> 1,486	<u>0.00027</u> 0,031	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25088</u> 28,321	<u>0.02485</u> 4,322	<u>0.27573</u> 32,643
02-01-03_(залишкові роботи)	електромонтажні роботи (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.29324</u> 31,358	<u>0.00010</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29334</u> 31,368	<u>0.02797</u> 4,864	<u>0.32131</u> 36,232
02-01-04_(залишкові роботи)	газопостачання (залишкові роботи)	<u>0.09650</u> 11,169	<u>0.26108</u> 29,175	<u>0.00413</u> 0,454	<u>-</u> -	<u>0.15100</u> -	<u>0.51271</u> 63,514	<u>0.04524</u> 7,855	<u>0.55795</u> 71,369
02-01-05_(залишкові роботи)	улаштування блискавкозахисту (залишкові роботи)	<u>0.04284</u> 4,556	<u>0.07535</u> 8,157	<u>0.00006</u> 0,007	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11825</u> 12,72	<u>0.01231</u> 2,138	<u>0.13056</u> 14,858

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-06_(з алишкови робот и)	пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01600</u> -	<u>0.01600</u> 2,408	<u>0.00140</u> 0,242	<u>0.01740</u> 2,65
02-01-07_(з алишкови робот и)	система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, система централізованого пожежного спостерігання (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.00157</u> 0,182	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02800</u> -	<u>0.02957</u> 4,394	<u>0.00259</u> 0,45	<u>0.03216</u> 4,844
02-01-08_(з алишкови робот и)	пусконалагоджувальні роботи до системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06866</u> -	<u>0.06866</u> 10,33	<u>0.00597</u> 1,038	<u>0.07463</u> 11,368
02-01-09_(з алишкови робот и)	система охоронної сигналізації (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.31645</u> 33,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02800</u> -	<u>0.34445</u> 37,762	<u>0.03004</u> 5,212	<u>0.37449</u> 42,974
-	Разом :	<u>0.84809</u> 92,28	<u>0.96185</u> 103,908	<u>0.00493</u> 0,542	<u>-</u> -	<u>0.29166</u> -	<u>2.10653</u> 240,608	<u>0.20619</u> 35,816	<u>2.31272</u> 276,424

Склав _____

Корінфіл Ю.Д.

Перевірів _____

Згама В.В.