

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 77253,581 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Вх:у

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво укріптя КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-підготовкою імені Героїв Крут

Складений за поточними цінами станом на 3 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Нове будівництво укріптя КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут	45582,548	6138,860	-	51721,408
		Разом по главі 2:	45582,548	6138,860	-	51721,408
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	648,590	-	-	648,590
		Разом по главі 6:	648,590	-	-	648,590

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	642,420	-	-	642,420
		Разом по главі 7:	642,420	-	-	642,420
		Разом по главах 1-7:	46873,558	6138,860	-	53012,418
		Разом по главах 1-8:	46873,558	6138,860	-	53012,418
		Разом по главах 1-9:	46873,558	6138,860	-	53012,418
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	681,009	681,009
5	Настанова [4.32]	Винесення КЛ-6кВ за межі будівництва	-	-	28,474	28,474
6	Настанова [4.32]	Під'єднання до електричних мереж	-	-	1846,173	1846,173
		Разом по главі 10:	-	-	2555,656	2555,656
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1200,000	1200,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	64,975	64,975
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
10	Сертифікат закінченого об'єкту будівництва	Сертифікат закінченого об'єкту будівництва	-	-	11,607	11,607
		Разом по главі 12:	-	-	1312,182	1312,182
		Разом по главах 1-12:	46873,558	6138,860	3867,838	56880,256
		Кошторисний прибуток (П)	1223,410	-	-	1223,410
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	341,825	341,825
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	937,471	122,777	77,357	1137,605
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1492,222	149,505	-	1641,727
		Разом	50526,661	6411,142	4287,020	61224,823
		Податок на додану вартість	-	-	11997,845	11997,845
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	50526,661	6411,142	16284,865	73222,668

1	2	3	4	5	6	7
	Понесені витрати	Понесені витрати	2685,335	-	1345,578	4030,913
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		53211,996	6411,142	17630,443	77253,581

Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник



Богун І.Д.