

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 779499,608 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р - 56684,899 тис.грн.

[посилання на документ про затверд

" " 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою:
вул. Грибєєдова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 28.04.2025 р.


№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1 02-01		Будівля літ. Б	263412,051	251385,500	-	514797,551
		Разом по главі 2	263412,051	251385,500	-	514797,551
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659			39974,659
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2 04-01		Зовнішні електричні мережі	1401,653	3836,401	-	5238,054
		Разом по главі 4	1401,653	3836,401	-	5238,054
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
3 06-01		Теплові мережі	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4 06-02	Зовнішні мережі каналізації		1502,859	-	-	1502,859
5 06-03	Зовнішні мережі водопроводу		318,301	-	-	318,301
	Разом по главі 6		1821,160	-	-	1821,160
	Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
6 07-01	Огорожа		348,559	-	-	348,559
7 07-02	Озеленення		674,076	-	-	674,076
8 07-03	Освітлення території		642,433	-	-	642,433
9 07-04	Мошєння		7164,156	167,099	-	7331,255
10 07-05	Підпірна стінка		5123,440	-	-	5123,440
	Разом по главі 7		13952,664	167,099	-	14119,763
	Разом за главами 1-7		320562,187	255389,000	-	575951,187
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		39974,659	-	-	39974,659
	Разом за главами 1-8		320562,187	255389,000	-	575951,187
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		39974,659	-	-	39974,659
	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					
	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва		-	-	25361,441	25361,441
	Разом по главі 9		-	-	25361,441	25361,441
	Разом за главами 1-9		320562,187	255389,000	25361,441	601312,628
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		39974,659	-	-	39974,659
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
12 10-1aP	Кошти на утримання служби замовника		-	-	5613,380	5613,380
13 10-1bP	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)		-	-	5038,887	5038,887
	крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.				603,635	603,635
14 10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі		-	-	1122,676	1122,676
15 10-3P	Кошти на формування страхового фонду документації		-	-	168,353	168,353
16 10-4P	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)		-	-	2804,038	2804,038
	Разом по главі 10		-	-	15350,969	15350,969
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.				603,635	603,635

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	-	-
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	5942,121	5942,121
17	12-2дР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	30,000	30,000
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	287,199	287,199
18	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	599,86	599,86
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	157,036	157,036
		Разом по главі 12	-	-	7016,216	7016,216
		В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	320562,187	255389,000	6386,356	6386,356
		Разом за главами 1-12	39974,659		47728,626	623679,813
		В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659		6989,991	46964,65
19	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4900,278	-	-	4900,278
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.			936,309	936,309
20	13-2аР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1346,143	1346,143
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.			261,608	261,608
21	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	5611,751	5107,780	814,773	11534,304
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.			239,848	239,848
22	13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	15993,489	14457,173	-	30550,662
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	347067,705	275053,953	51327,307	673448,965
		В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659		8427,756	48402,415
		Разом	347067,705	275053,953	51327,307	619835,576
		В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659		8427,756	48402,415

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість	-	-	97768,159	97768,159
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.			8282,484	8282,484
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	347067,705	275053,953	157377,950	779499,608
		В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659		16710,24	56684,899


Керівник проектної організації



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Керівник (найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]