

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1464935,808 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 207,463 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

Складений за поточними цінами станом на 8 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Лікувально-реабілітаційний корпус	312758,900	330470,247	-	643229,147
		Разом по главі 2:	312758,900	330470,247	-	643229,147
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Об'єкти енергетичного господарства	481,798	11448,825	-	11930,623
		Разом по главі 4:	481,798	11448,825	-	11930,623

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	17588,604	1101,688	-	18690,292
		Разом по главі 6:	17588,604	1101,688	-	18690,292
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	16762,048	1658,285	-	18420,333
		Разом по главі 7:	16762,048	1658,285	-	18420,333
		Разом по главах 1-7:	347591,350	344679,045	-	692270,395
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	220,769	-	-	220,769
		Разом по главі 8:	220,769	-	-	220,769
		Разом по главах 1-8:	347812,119	344679,045	-	692491,164
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4374,192	4374,192
		Разом по главі 9:	-	-	4374,192	4374,192
		Разом по главах 1-9:	347812,119	344679,045	4374,192	696865,356
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	6968,654	6968,654
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6668,456	6668,456
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до мереж електропостачання	-	-	6471,185	6471,185
		Разом по главі 10:	-	-	20108,295	20108,295


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	263,456	263,456
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,569	68,569
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	212,500	212,500
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 12:	-	-	544,525	544,525
		Разом по главах 1-12:	347812,119	344679,045	25027,012	717518,176
	Розрахунок N П-130	Кошторисний прибуток (П)	34781,212	-	-	34781,212
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2884,321	2884,321
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,17)	15367,284	15393,021	-	30760,305
	Настанова [4.43]	Разом	397960,615	360072,066	27911,333	785944,014
		Податок на додану вартість	-	-	124742,810	124742,810
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	397960,615	360072,066	152654,143	910686,824
	Довідка 460/07-07/25 від 26.03.2025	Понесені витрати замовника станом на 01.01.2025 р.	454066,964	-	100182,020	554248,984
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	852027,579	360072,066	252836,163	1464935,808
		Зворотні суми	-	-	-	207,463
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	33,115

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	174,348

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Андрій Григорчук

Погоджено
Начальник Госпіталю

Андрій Бурачик