

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 81663,134 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

"__" _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 07.04.2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
	1 02-01	Дороги та тротуари	5779,234	-	-	5779,234
	2 02-02	Організація дорожнього руху	1624,215	-	-	1624,215
		Разом по главі 2	7403,449	-	-	7403,449
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
	3 03-01	Зупинка громадського транспорту	117,754	-	-	117,754
		Разом по главі 3	117,754	-	-	117,754
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
	4 04-01	Зовнішні електричні мережі	4914,025	-	-	4914,025
	5 04-02	Зовнішні електричні мережі (тролейбусні лінії вул.Кишинівська - вул.Зелена)	3264,965	-	-	3264,965
		Разом по главі 4	8178,990	-	-	8178,990
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
	6 06-01	Зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)	2696,026	-	-	2696,026
	7 06-02	Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)	11,083	-	-	11,083
	8 06-03	Зовнішні мережі каналізації	71,967	-	-	71,967
	9 06-04	Газопостачання зовнішнє	1536,651	-	-	1536,651
	10 06-05	Зливово-каналізація К-з	991,603	-	-	991,603
		Разом по главі 6	5307,330	-	-	5307,330
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
	11 07-01	Зовнішнє освітлення	340,539	-	-	340,539
		Разом по главі 7	340,539	-	-	340,539

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главами 1-7	21348,062	-	-	21348,062
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	08-01	Тимчасовий водопровід	89,871	-	-	89,871
13	08-02	Тимчасова каналізація	54,803	-	-	54,803
		Разом по главі 8	144,674	-	-	144,674
		Разом за главами 1-8	21492,736	-	-	21492,736
		Разом за главами 1-9	21492,736	-	-	21492,736
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	10-1aP	Кошти на утримання служби замовника	-	-	214,927	214,927
15	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	322,391	322,391
16	10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	42,985	42,985
		Разом по главі 10	-	-	580,303	580,303
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	12-1P	Вартість проектних робіт	-	-	164,931	164,931
18	12-2dP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021) (Експертиза за всіма напрямками, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до середніх наслідків (СС2))	-	-	42,319	42,319
19	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	81,880	81,880
		Разом по главі 12	-	-	289,130	289,130
		Разом за главами 1-12	21492,736	-	869,433	22362,169
20	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	167,594	-	-	167,594
21	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	85,221	85,221
22	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	515,826	-	20,866	536,692
23	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1225,086	-	-	1225,086
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	23401,242	-	975,520	24376,762
		Разом	23401,242	-	975,520	24376,762
		Податок на додану вартість	-	-	4875,352	4875,352
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23401,242	-	5850,872	29252,114
		Освоєно коштів по об'єкту: "Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) в м. Чернівці " станом на 07.04.2025 р.	50531,363	-	1879,657	52411,020
		Разом	73932,605	-	7730,529	81663,134
		Крім того: Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того	331,304	-	-	331,304

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Козьмич З.В.

