

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17728,311 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО "Берізка" за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще Авангард, вул. Добрянського, 26А

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Авангард	11406,263	397,290	-	11803,553
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	11406,263	397,290	-	11803,553
		Разом по главах 1-7:	11406,263	397,290	-	11803,553
		Разом по главах 1-8:	11406,263	397,290	-	11803,553
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	11406,263	397,290	-	11803,553
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	118,036	118,036

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	171,626	171,626
		Разом по главі 10:	-	-	289,662	289,662
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	229,065	229,065
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	39,251	39,251
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,588	42,588
		Разом по главі 12:	-	-	310,904	310,904
		Разом по главах 1-12:	11406,263	397,290	600,566	12404,119
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	205,837	-	-	205,837
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	104,663	104,663
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	228,125	7,946	12,011	248,082
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1784,350	64,719	-	1849,069
		Разом	13624,575	469,955	717,240	14811,770
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2916,541	2916,541
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13624,575	469,955	3633,781	17728,311

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

