

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 113764,965 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 38,803 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя,
вул. Музична,2. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)	21682,509	7467,942	-	29150,451
		Разом по главі 2:	21682,509	7467,942	-	29150,451
2	04-02	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування)	290,968	538,917	-	829,885

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	290,968	538,917	-	829,885
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування)	274,451	43,793	-	318,244
		Разом по главі 6:	274,451	43,793	-	318,244
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій (коригування)	2465,872	-	-	2465,872
		Разом по главі 7:	2465,872	-	-	2465,872
		Разом по главах 1-7:	24713,800	8050,652	-	32764,452
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасове огороження та дорога	258,689	-	-	258,689
		Разом по главі 8:	258,689	-	-	258,689
		Разом по главах 1-8:	24972,489	8050,652	-	33023,141
		Разом по главах 1-9:	24972,489	8050,652	-	33023,141
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	330,231	330,231
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	393,577	393,577
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,983	14,983
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
10	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	3,018	3,018
		Разом по главі 10:	-	-	755,738	755,738

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	77,110	77,110
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025 р) (К=1, 1)	-	-	55,387	55,387
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
		Разом по главі 12:	-	-	203,697	203,697
		Разом по главах 1-12:	24972,489	8050,652	959,435	33982,576
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	676,528	-	-	676,528
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	194,152	194,152
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	199,780	64,405	7,675	271,860
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	696,849	-	-	696,849
		Разом	26545,646	8115,057	1161,262	35821,965
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	8,858	8,858
	Настанова [4.43]	у тому числі: - Єдиний податок 5% (авторський нагляд, проектні роботи (коригування), технагляд)	-	-	8,858	8,858
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	7127,945	7127,945
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	26545,646	8115,057	8298,065	42958,768
	Виконані роботи станом на 10.12. 2024 р.	Виконані роботи станом на 10.12.2024 р.	54118,805	-	16687,392	70806,197
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	80664,451	8115,057	24985,457	113764,965
		Зворотні суми	-	-	-	38,803
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	38,803

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.Ю.Думініке

С.А.Шестопалова

Т.І. Семешко