

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 42648,202 тис. грн.
В тому числі використаних коштів 32867,678 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 6,583 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м.Хмельницькому (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 9 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	Рахунок	Технічні умови на приєднання до мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення	-	-	8,669	8,669
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	8,669	8,669
2	01-01	Підготовчі роботи	332,431	-	-	332,431
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	332,431	-	-	332,431
		Разом по главі 1:	332,431	-	8,669	341,100
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	332,431	-	8,669	341,100
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Будівля закладу дошкільної освіти №23 "Вогник" Хмельницької міської ради	22179,216	2137,500	-	24316,716

32 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	20185,758	2105,113	-	22290,871
		Разом по главі 2:	22179,216	2137,500	-	24316,716
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	20185,758	2105,113	-	22290,871
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Електропостачання	373,821	-	-	373,821
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	299,198	-	-	299,198
		Разом по главі 4:	373,821	-	-	373,821
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	299,198	-	-	299,198
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	17,496	-	-	17,496
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	17,496	-	-	17,496
		Разом по главі 5:	17,496	-	-	17,496
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	17,496	-	-	17,496
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі тепlopостачання	457,834	-	-	457,834
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	457,834	-	-	457,834
7	06-02	Зовнішні мережі водовідведення	518,431	-	-	518,431
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	260,170	-	-	260,170
		Разом по главі 6:	976,265	-	-	976,265
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	718,004	-	-	718,004
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-01	Благоустрій	4696,418	1833,307	-	6529,725
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	1833,307	-	1833,307
		Разом по главі 7:	4696,418	1833,307	-	6529,725
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	1833,307	-	1833,307
		Разом по главах 1-7:	28575,647	3970,807	8,669	32555,123
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	21552,887	3938,420	8,669	25499,976
		Разом по главах 1-8:	28575,647	3970,807	8,669	32555,123
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	21552,887	3938,420	8,669	25499,976

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	50,564	-	-	50,564
		Разом по главі 9:	50,564	-	-	50,564
		Разом по главах 1-9:	28626,211	3970,807	8,669	32605,687
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	21552,887	3938,420	8,669	25499,976
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	440,807	440,807
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	334,707	334,707
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,694	14,694
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (отримання сертифікату про введення в експлуатацію)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок	Контрольна топо-геодезична зйомка при здачі об'єкта в експлуатацію	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10:	-	-	484,430	484,430
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	334,707	334,707
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Обстеження з визначенням технічного стану несучих конструкцій (ПДВ не нараховується)	-	-	34,674	34,674
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	34,674	34,674
15	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (ПДВ не нараховується)	-	-	42,902	42,902
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	42,902	42,902
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (ПДВ не нараховується)	-	-	790,626	790,626
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	721,473	721,473
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	91,596	91,596
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	80,412	80,412
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (ПДВ не нараховується)	-	-	97,900	97,900
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	42,720	42,720
		Разом по главі 12:	-	-	1057,698	1057,698
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	922,181	922,181

32 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	28626,211	3970,807	1550,797	34147,815
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	21552,887	3938,420	1265,557	26756,864
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	835,474	-	-	835,474
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	583,629	-	-	583,629
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	260,269	260,269
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	189,534	189,534
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	141,466	0,648	5,705	147,819
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	308,397	1,412	0	309,809
		Разом	29911,548	3972,867	1816,771	35701,186
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	22136,516	3938,420	1455,091	27530,027
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6947,016	6947,016
		<i>в т.ч. використані кошти</i>	-	-	5337,651	5337,651
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	29911,548	3972,867	8763,787	42648,202
	Довідка №01-16-123 від 26.03.25	<i>в т.ч. використані кошти</i>	22136,516	3938,420	6792,742	32867,678
		Зворотні суми	-	-	-	6,583
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	6,583

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

