

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2400,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко 13А для облаштування соляної кімнати» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 07 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля територіального центру надання соціальних послуг	1592,555	151,289	-	1743,844
		Разом по главі 2:	1592,555	151,289	-	1743,844
		Разом по главах 1-7:	1592,555	151,289	-	1743,844
		Разом по главах 1-8:	1592,555	151,289	-	1743,844
		Разом по главах 1-9:	1592,555	151,289	-	1743,844
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	26,158	26,158

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	26,158	26,158
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Не оподатковується ПДВ) в т.ч. раніше виконані, але не оплачені -61,44651 т.грн	-	-	85,808	85,808
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації в т.ч. раніше виконано-4,003 т.грн	-	-	18,782	18,782
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (Не оподатковується ПДВ)	-	-	5,245	5,245
		Разом по главі 12:	-	-	109,835	109,835
		Разом по главах 1-12:	1592,555	151,289	135,993	1879,837
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	11,900	-	-	11,900
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6,051	6,051
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	38,221	3,631	3,264	45,116
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	72,271	-	-	72,271
		Разом	1714,947	154,920	145,308	2015,175
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	384,825	384,825
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1714,947	154,920	530,133	2400,000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Погоджено з Інвестором для
інвесторської кошторисної
документації.

