

Комунальне некомерційне підприємство Іванківської селищної ради "Іванківська районна лікарня"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 68815,688 тис. грн.

В тому числі виконані роботи станом на 07.04.2025р у сумі 15339,218 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилення на документ про затвердження)

Директор

ЦУП Лариса

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 17 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)	21833,802	2535,172	-	24368,974
		ДОДАТКОВІ роботи" Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)	11221,557	893,269	-	12114,826
		Разом по главі 2:	33055,359	3428,441	-	36483,800
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)	149,228	26,469	-	175,697
		Разом по главі 4:	149,228	26,469	-	175,697

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Відновлення покриття проїздів	52,725	-	-	52,725
5	05-02	ДОДАТКОВІ відновлення покриття проїздів	609,548	-	-	609,548
		Разом по главі 5:	662,273	-	-	662,273
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Пішохідні доріжки та вимощення	1107,858	-	-	1107,858
7	07-02	Озеленення	55,350	-	-	55,350
		Разом по главі 7:	1163,208	-	-	1163,208
		Разом по главах 1-7:	35030,068	3454,910	-	38484,978
		Разом по главах 1-8:	35030,068	3454,910	-	38484,978
		Разом по главах 1-9:	35030,068	3454,910	-	38484,978
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	384,850	384,850
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	577,275	577,275
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму дляпрацевдатних осіб=3028 грн/міс)	-	-	13,929	13,929
11	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію (3671,0м2х15,0грн)	-	-	55,065	55,065
12	Настанова [4.32]	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	35,000	35,000
13	.	Контрольно- геодезична зйомка	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 10:	-	-	1106,119	1106,119
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,455	8,455
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	275,900	275,900

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	284,355	284,355
		Разом по главах 1-12:	35030,068	3454,910	1390,474	39875,452
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1249,279	-	-	1249,279
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	351,630	351,630
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	700,601	69,098	27,809	797,508
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2084,289	205,567	-	2289,856
	Настанова [4.43]	Разом	39064,237	3729,575	1769,913	44563,725
		Податок на додану вартість	-	-	8912,745	8912,745
	Довідка №352 від 13 вересня 2024	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	39064,237	3729,575	10682,658	53476,470
		Крім того, станом на 07.04.2025р виконано робіт на суму 796702,72 грн.(проектно-кошторисна документація -розробка ПКД 238319,00 грн без ПДВ; - коригування улаштування ПРУ - 459253,42 без ПДВ; - коригування без ПРУ - 99137,38 грн без ПДВ)	-	-	796,710	796,710
	Довідка №352 від 13 вересня 2024	Крім того, станом на 31.01.2023р., виконано робіт на суму 13811691,73 грн. (будівельні роботи -11175626,61 грн; інші витрати 90787,75 грн; ПДВ - 2253282,87 грн; технічний нагляд - 256557,00 грн; служба замовника - 35437,50грн.)	11175,627	-	2636,065	13811,692
	Довідка № 1420/34/34.06. 02/2025 від 18. 04.2025р	Крім того, станом на 10.09.2024р., виконано робіт на суму 730816,72 грн. (будівельні роботи -505873,44 грн; інші витрати 212296,44 грн; технічний нагляд - 7588,10 грн; служба замовника - 35058,74грн.)	505,873	-	224,943	730,816
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	50745,737	3729,575	14340,376	68815,688

Керівник проектної організації

Тарас РУДИЙ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Тарас РУДИЙ

Керівник

Ірина ЩЕБЕТЮК