

"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 "Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький".
Коригування
115/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи-залишкові роботи
Приміщення під розміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,219 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01819 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,399 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	КБ9-75-2	Виготовлення металевого поручня П-1	1m	0,00858	<u>35305.13</u>	<u>6916.51</u>	303	218	<u>59</u>	<u>211.2000</u>	<u>1.81</u>
					25382,02	682,94			6	5,0112	0,04
2	КР20-12-5	Монтаж металевого поручня П-1	1m	0,00858	<u>12974.89</u>	<u>4314.72</u>	111	68	<u>37</u>	<u>57.6000</u>	<u>0.49</u>
					7943,62	1009,83			9	6,4338	0,06
3	С111-1804 варіант 2	Сталь листова	т	0,009335	<u>43507.29</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ9-75-2	Виготовлення металевого поручня П-2	1m	0,00386	<u>35305.13</u>	<u>6916.51</u>	136	98	<u>27</u>	<u>211.2000</u>	<u>0.82</u>
					25382,02	682,94			3	5,0112	0,02
5	КР20-12-5	Монтаж металевого поручня П-2	1m	0,00386	<u>12974.89</u>	<u>4314.72</u>	50	31	<u>17</u>	<u>57.6000</u>	<u>0.22</u>
					7943,62	1009,83			4	6,4338	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>779.52</u>	-	234	234	-	<u>6.3360</u>	<u>1.9</u>
					779,52	-			-	-	-
22	2407-2204 варіант 4	Поручень боковий	шт	1	<u>1938.02</u>	-	1938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	2407-2204 варіант 3	Поручень підлоговий відкидний	шт	2	<u>4539.02</u>	-	9078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КР15-33-4	Установлення механічного диспенсера	10шт	0,1	<u>779.52</u>	-	78	78	-	<u>6.3360</u>	<u>0.63</u>
					779,52	-			-	-	-
25	2407-2204 варіант 2	Механічний диспенсер для паперових рушничків	шт	1	<u>1810.52</u>	-	1811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КР13-13-1	Наклеювання тактильних елементів на самоклеючій основі	100м2	0,000525	<u>10875.54</u>	-	6	6	-	<u>85.7760</u>	<u>0.05</u>
					10875,54	-			-	-	-
27	С113-2109 варіант 1	Табличка з піктограмою приміщення	шт	1	<u>387.67</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13533	318	-		<u>2.58</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13215				
		всього заробітна плата, грн.					318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52				
		Всього будівельні роботи, грн.					13693				

		Всього по розділу 1					13693				
		Разом прямі витрати по кошторису					20170	1952	<u>542</u>		<u>15.72</u>
									83		<u>0,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17676				
		всього заробітна плата, грн.					2035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					21219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					21219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2399				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]