

Головне управління Національної поліції у Волинській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10851,234 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощебневим покриттям) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Бокс для автомобілів	1465,288	26,982	-	1492,270
		Разом по главі 2:	1465,288	26,982	-	1492,270
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні сантехнічні мережі	115,795	-	-	115,795
		Разом по главі 6:	115,795	-	-	115,795

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Під'їзна дорога та майданчик	1328,686	-	-	1328,686
Разом по главі 7:			1328,686	-	-	1328,686
Разом по главах 1-7:			2909,769	26,982	-	2936,751
Разом по главах 1-8:			2909,769	26,982	-	2936,751
Разом по главах 1-9:			2909,769	26,982	-	2936,751
Разом по главах 1-12:			23,962	-	-	23,962
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			-	-	12,253	12,253
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			2933,731	26,982	12,253	2972,966
Разом			-	-	594,593	594,593
Податок на додану вартість			2933,731	26,982	606,846	3567,559
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			5830,967	-	1452,708	7283,675
Понесені витрати станом на 30.04.25р.			8764,698	26,982	2059,554	10851,234
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком						

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

