

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 1268447,914 тис.грн

В тому числі виконано станом на 20.03.2025 р. 20955,360 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 145,323 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

**Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лiкування i ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську.**

Складено в поточних цінах станом на 2 травня 2025 р.

| Найменування витрат                           | 1 черга будівництва | 2 черга будівництва | Всього      |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                                             | 2                   | 3                   | 4           |
| Кошторисна вартість, тис. грн.:               | 1059228,662         | 209219,252          | 1268447,914 |
| в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р. | 20955,360           |                     | 20955,360   |
| - будівельних робіт                           | 382027,924          | 129544,799          | 511572,723  |
| в тому числі виконано станом на               | 14386,205           |                     | 14386,205   |
| - устаткування, меблів та інвентарю           | 483056,999          | 33847,364           | 516904,363  |
| - інших витрат, тис.грн.                      | 194143,739          | 45827,089           | 239970,828  |
| в тому числі виконано станом на               | 6569,155            |                     | 6569,155    |
| зворотні суми                                 | 145,323             | -                   | 145,323     |

**Найменування черг будівництва**

1 - Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лiкування i ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

2 - Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лiкування i ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керіаник

Олександр БУЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 1247492,554 тис.грн

В тому числі зворотних сум 145,323 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

**Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську.**

Складено в поточних цінах станом на 2 травня 2025 р.

| Найменування витрат                 | 1 черга будівництва | 2 черга будівництва | Всього      |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                                   | 2                   | 3                   | 4           |
| Кошторисна вартість, тис. грн.:     | 1038273,302         | 209219,252          | 1247492,554 |
| - будівельних робіт                 | 367641,719          | 129544,799          | 497186,518  |
| - устаткування, меблів та інвентарю | 483056,999          | 33847,364           | 516904,363  |
| - інших витрат, тис.грн.            | 187574,584          | 45827,089           | 233401,673  |
| зворотні суми                       | 145,323             | -                   | 145,323     |

**Найменування черг будівництва**

1 - Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

2 - Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО



( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1059228,662 тис. грн.  
В тому числі виконано станом на 20.03.2025 р. 20955,360 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 145,323 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга**

Складений за поточними цінами станом на 2 травня 2025 р.

| № Ч.ч  | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|        |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1      | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1<br>2 | 02-01                                       | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                                                       |                               |                                   |              |                   |
|        | 02-02                                       | Захисна споруда цивільного захисту. Майданчики для паркування                                                | 130378,966                    | 18285,895                         | -            | 148664,861        |
|        |                                             | Реабілітаційний центр                                                                                        | 150831,611                    | 419457,084                        | -            | 570288,695        |
|        |                                             | Разом по главі 2:                                                                                            | 281210,577                    | 437742,979                        | -            | 718953,556        |
| 3      | 06-01                                       | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання        |                               |                                   |              |                   |
|        |                                             | Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання                 | 9218,126                      | -                                 | -            | 9218,126          |

|    |                              |                                                                                              |                                     |                       |                      |                                     |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4  | 07-01                        | Разом по главі 6:                                                                            | 9218,126                            | -                     | -                    | 9218,126                            |
|    |                              | Глава 7. Благоустрій та озеленення території                                                 |                                     |                       |                      |                                     |
|    |                              | Благоустрій                                                                                  | 8850,990                            | 424,464               | -                    | 9275,454                            |
|    |                              | Разом по главі 7:<br>Разом по главах 1-7:                                                    | 8850,990<br>299279,693              | 424,464<br>438167,443 | -<br>-               | 9275,454<br>737447,136              |
| 5  | 08-01                        | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди                                                         |                                     |                       |                      |                                     |
|    |                              | Тимчасові будівлі і споруди                                                                  | 239,236                             | 39,115                | -                    | 278,351                             |
|    |                              | Разом по главі 8:<br>Разом по главах 1-8:                                                    | 239,236<br>299518,929               | 39,115<br>438206,558  | -<br>-               | 278,351<br>737725,487               |
|    |                              | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати                                                     |                                     |                       |                      |                                     |
| 6  | Настанова [4.25]             | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X1,2)%                             | 1797,114                            | -                     | -                    | 1797,114                            |
| 7  | Настанова [4.26]             | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                         | 808,701                             | -                     | -                    | 808,701                             |
| 8  | Розрахунок<br>N П-929        | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва               | -                                   | -                     | 7232,833             | 7232,833                            |
|    |                              | Разом по главі 9:<br>Разом по главах 1-9:<br>в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.   | 2605,815<br>316510,949<br>14386,205 | -<br>438206,558<br>-  | 7232,833<br>7232,833 | 9838,648<br>761950,340<br>14386,205 |
|    |                              | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги                                |                                     |                       |                      |                                     |
| 9  | Настанова [4.32]             | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                    | -                                   | -                     | 7475,641             | 7475,641                            |
| 10 | Настанова [4.32]             | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р. | -                                   | -                     | 5693,251<br>354,515  | 5693,251<br>354,515                 |
| 11 | Настанова [4.32]             | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)                                          | -                                   | -                     | 7118,314             | 7118,314                            |
| 12 | Розрахунок<br>N П-106        | Кошти на проведення процедури закупівлі                                                      | -                                   | -                     | 897,077              | 897,077                             |
| 13 | ТЗ                           | Кошти на технічну інвентаризацію                                                             | -                                   | -                     | 62,500               | 62,500                              |
| 14 | ТЗ                           | Кошти на контрольно-геодезичне знімання                                                      | -                                   | -                     | 50,000               | 50,000                              |
| 15 | Лист №423/02-01 від 09.04.25 | Вартість витрат за нестандартне приєднання до електричних мереж                              | -                                   | -                     | 2272,534             | 2272,534                            |
|    |                              | Технічні умови та інші витрати                                                               | -                                   | -                     | 31,458               | 31,458                              |

|    |                       |                                                                                                          |            |            |                       |                       |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                       | в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                                                            |            | -          | 31,458                | 31,458                |
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b><br>в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                               | -          | -          | 23600,775<br>385,973  | 23600,775<br>385,973  |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                          |            |            |                       |                       |
| 16 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт з експертизою<br>в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                  | -          | -          | 14486,063<br>2778,727 | 14486,063<br>2778,727 |
| 17 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду<br>в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                 | -          | -          | 6731,945<br>5,325     | 6731,945<br>5,325     |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b><br>в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                               | -          | -          | 21218,008<br>2784,052 | 21218,008<br>2784,052 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b><br>в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                            | 316510,949 | 438206,558 | 52051,616             | 806769,123            |
|    | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>                                                                          | 14386,205  | -          | 3170,025              | 17556,230             |
|    | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>                            | 8629,974   | -          | -                     | 8629,974              |
|    | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                                               | -          | -          | 2178,969              | 2178,969              |
|    | Розрахунок<br>N П-145 | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>                      | 9063,742   | 13146,197  | 1466,448              | 23676,387             |
|    |                       | <b>Разом</b>                                                                                             | 47823,259  | 31704,244  | -                     | 79527,503             |
|    |                       | в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                                                            | 382027,924 | 483056,999 | 55697,033             | 920781,956            |
|    | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                        | 14386,205  | -          | 3170,025              | 17556,230             |
|    |                       | в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                                                            | -          | -          | 138446,706            | 138446,706            |
|    |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                       | -          | -          | 3399,130              | 3399,130              |
|    |                       | в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.                                                            | 382027,924 | 483056,999 | 194143,739            | 1059228,662           |
|    |                       | <b>Зворотні суми</b>                                                                                     | 14386,205  | -          | 6569,155              | 20955,360             |
|    |                       | <b>у тому числі:</b>                                                                                     | -          | -          | -                     | 145,323               |
|    | Настанова [3.39]      | - від тимчасових будівель і споруд(15 %)                                                                 | -          | -          | -                     | 35,885                |
|    | Настанова [3.39]      | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | -          | -          | -                     | 109,438               |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1038273,302 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 145,323 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

Складений за поточними цінами станом на 2 травня 2025 р.

| № ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
|       |                                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                   |              |                   |
| 1     | 02-01                                       | Захисна споруда цивільного захисту. Майданчики для паркування                                                | 130378,966                    | 18285,895                         | -            | 148664,861        |
| 2     | 02-02                                       | Реабілітаційний центр                                                                                        | 150831,611                    | 419457,084                        | -            | 570288,695        |
|       |                                             | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                     | 281210,577                    | 437742,979                        | -            | 718953,556        |
|       |                                             | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> |                               |                                   |              |                   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                            | 4          | 5          | 6        | 7          |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 3  | 06-01                        | Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання | 9218,126   | -          | -        | 9218,126   |
|    |                              | Разом по главі 6:                                                                            | 9218,126   | -          | -        | 9218,126   |
|    |                              | Глава 7. Благоустрій та озеленення території                                                 |            |            |          |            |
| 4  | 07-01                        | Благоустрій                                                                                  | 8850,990   | 424,464    | -        | 9275,454   |
|    |                              | Разом по главі 7:                                                                            | 8850,990   | 424,464    | -        | 9275,454   |
|    |                              | Разом по главах 1-7:                                                                         | 299279,693 | 438167,443 | -        | 737447,136 |
|    |                              | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди                                                         |            |            |          |            |
| 5  | 08-01                        | Тимчасові будівлі і споруди                                                                  | 239,236    | 39,115     | -        | 278,351    |
|    |                              | Разом по главі 8:                                                                            | 239,236    | 39,115     | -        | 278,351    |
|    |                              | Разом по главах 1-8:                                                                         | 299518,929 | 438206,558 | -        | 737725,487 |
|    |                              | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати                                                     |            |            |          |            |
| 6  | Настанова [4.25]             | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X1,2)%                             | 1797,114   | -          | -        | 1797,114   |
| 7  | Настанова [4.26]             | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                         | 808,701    | -          | -        | 808,701    |
| 8  | Розрахунок<br>N П-929        | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва               | -          | -          | 7232,833 | 7232,833   |
|    |                              | Разом по главі 9:                                                                            | 2605,815   | -          | 7232,833 | 9838,648   |
|    |                              | Разом по главах 1-9:                                                                         | 302124,744 | 438206,558 | 7232,833 | 747564,135 |
|    |                              | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги                                |            |            |          |            |
| 9  | Настанова [4.32]             | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                    | -          | -          | 7475,641 | 7475,641   |
| 10 | Настанова [4.32]             | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                               | -          | -          | 5338,736 | 5338,736   |
| 11 | Настанова [4.32]             | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)                                          | -          | -          | 7118,314 | 7118,314   |
| 12 | Розрахунок<br>N П-106        | Кошти на проведення процедури закупівлі                                                      | -          | -          | 897,077  | 897,077    |
| 13 | ТЗ                           | Кошти на технічну інвентаризацію                                                             | -          | -          | 62,500   | 62,500     |
| 14 | ТЗ                           | Кошти на контрольно-геодезичне знімання                                                      | -          | -          | 50,000   | 50,000     |
| 15 | Лист №423/02-01 від 09.04.25 | Вартість витрат за нестандартне приєднання до електричних мереж                              | -          | -          | 2272,534 | 2272,534   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                        | 4          | 5          | 6          | 7           |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                                                | -          | -          | 23214,802  | 23214,802   |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                          |            |            |            |             |
| 16 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт з експертизою                                                                   | -          | -          | 11707,336  | 11707,336   |
| 17 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                  | -          | -          | 6726,620   | 6726,620    |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                                                | -          | -          | 18433,956  | 18433,956   |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                             | 302124,744 | 438206,558 | 48881,591  | 789212,893  |
|    | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                                                 | 8629,974   | -          | -          | 8629,974    |
|    | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                   | -          | -          | 2178,969   | 2178,969    |
|    | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                                                      | 9063,742   | 13146,197  | 1466,448   | 23676,387   |
|    | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)                             | 47823,259  | 31704,244  | -          | 79527,503   |
|    |                       | <b>Разом</b>                                                                                             | 367641,719 | 483056,999 | 52527,008  | 903225,726  |
|    | Настанова [4.43]      | Податок на додану вартість                                                                               | -          | -          | 135047,576 | 135047,576  |
|    |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                       | 367641,719 | 483056,999 | 187574,584 | 1038273,302 |
|    |                       | <b>Зворотні суми</b>                                                                                     | -          | -          | -          | 145,323     |
|    |                       | <b>у тому числі:</b>                                                                                     |            |            |            |             |
|    | Настанова [3.39]      | - від тимчасових будівель і споруд (15 %)                                                                | -          | -          | -          | 35,885      |
|    | Настанова [3.39]      | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | -          | -          | -          | 109,438     |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 209219,252 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

Складений за поточними цінами станом на 2 травня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                                                       |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | Готель сімейного типу                                                                                        | 98991,938                     | 23314,567                         | -            | 122306,505        |
|       |                                             | Разом по главі 2:                                                                                            | 98991,938                     | 23314,567                         | -            | 122306,505        |
| 2     | 07-01                                       | Глава 7. Благоустрій та озеленення території                                                                 |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | Благоустрій                                                                                                  | 2042,221                      | 118,133                           | -            | 2160,354          |
|       |                                             | Разом по главі 7:                                                                                            | 2042,221                      | 118,133                           | -            | 2160,354          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5         | 6        | 7          |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
|    |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 101034,159 | 23432,700 | -        | 124466,859 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 101034,159 | 23432,700 | -        | 124466,859 |
|    |                       | <b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>                                                                                                                                                                                                      |            |           |          |            |
| 3  | Настанова [4.25]      | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X1,2)%                                                                                                                                                                                     | 606,205    | -         | -        | 606,205    |
| 4  | Настанова [4.26]      | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                                                                                                                                                 | 272,792    | -         | -        | 272,792    |
| 5  | Розрахунок<br>N П-929 | Кошти на відрадження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва                                                                                                                                                                       | -          | -         | 2918,336 | 2918,336   |
|    |                       | <b>Разом по главі 9:</b>                                                                                                                                                                                                                             | 878,997    | -         | 2918,336 | 3797,333   |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 101913,156 | 23432,700 | 2918,336 | 128264,192 |
|    |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                                                                                                                                                                 |            |           |          |            |
| 6  | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                                                                                                                                                                            | -          | -         | 1282,642 | 1282,642   |
| 7  | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                                                                                                                                                                       | -          | -         | 1823,979 | 1823,979   |
| 8  | Настанова [4.32]      | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)                                                                                                                                                                                                  | -          | -         | 2431,972 | 2431,972   |
| 9  | Розрахунок<br>N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі                                                                                                                                                                                                              | -          | -         | 153,917  | 153,917    |
| 10 | Настанова [4.32]      | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | -          | -         | 15,746   | 15,746     |
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                                                                                                                                                                                            | -          | -         | 5708,256 | 5708,256   |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                                                                                                                                      |            |           |          |            |
| 11 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                                                                                                                              | -          | -         | 1153,440 | 1153,440   |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                                                                                                                                                                                            | -          | -         | 1153,440 | 1153,440   |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 101913,156 | 23432,700 | 9780,032 | 135125,888 |
|    | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                                                                                                                                                                                             | 3503,092   | -         | -        | 3503,092   |
|    | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                                                                                                                                                               | -          | -         | 883,781  | 883,781    |
|    | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                                                                                                                                                                                                  | 3057,395   | 702,981   | 293,401  | 4053,777   |
|    | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)                                                                                                                                                                         | 21071,156  | 9711,683  | -        | 30782,839  |

| 1 | 2                | 3                                                  | 4          | 5         | 6         | 7          |
|---|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|   | Настанова [4.43] | <b>Разом</b>                                       | 129544,799 | 33847,364 | 10957,214 | 174349,377 |
|   |                  | <b>Податок на додану вартість</b>                  | -          | -         | 34869,875 | 34869,875  |
|   |                  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b> | 129544,799 | 33847,364 | 45827,089 | 209219,252 |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО