

Гуманітарне управління Городоцької міської ради Львівської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17555 903 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 2 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт опорного харчоблоку	2574,802	-	-	2574,802
		Разом по главі 2:	2574,802	-	-	2574,802
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	646,851	-	-	646,851
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	646,851 3221,653	- -	- -	646,851 3221,653

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	3221,653	-	-	3221,653
		Разом по главах 1-9:	3221,653	-	-	3221,653
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	25,000	25,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,000	12,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,020	16,020
		Разом по главі 12:	-	-	53,020	53,020
		Разом по главах 1-12:	3221,653	-	53,020	3274,673
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	30,037	-	-	30,037
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,543	15,543
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	32,217	-	0,530	32,747
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	-
		Разом	3283,907	-	69,093	3353,000
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	662,396	662,396
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3283,907	-	731,489	4015,396
	Довідка	про понесені витрати №328/01-14 від 15.05.2025	3153,175	7780,094	2607,238	13540,507
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	6437,082	7780,094	3338,727	17555,903

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Сенищ А.М.

Сенищ А.М.

