

Відділ з питань утримання комунального майна Дачненської сільської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

О. М. ВОЛКОВ

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 114832,091 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру,1, с. Дачне, Одеського району Одеської області". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради	61178,430	8015,564	-	69193,994
		Разом по главі 1:	61178,430	8015,564	-	69193,994
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Водозниження	290,611	-	-	290,611
3	06-02	Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Відвідна мережа K2 (влаштування відвідних свердловин та дренажних колодязів)	1193,722	-	-	1193,722
Разом по главі 6:			1484,333	-	-	1484,333
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-01	Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій	7109,219	3,949	-	7113,168
Разом по главі 7:			7109,219	3,949	-	7113,168
Разом по главах 1-7:			69771,982	8019,513	-	77791,495
Разом по главах 1-8:			69771,982	8019,513	-	77791,495
Разом по главах 1-9:			69771,982	8019,513	-	77791,495
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	777,915	777,915
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1046,580	1046,580
Разом по главі 10:			-	-	1824,495	1824,495
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (у т.ч. вартість експертизи)	-	-	368,138	368,138
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (117 x 2655,23402 грн (з ед податком за ставкою 5%+Військовий збір 1% (Закон України No4113-IX від 04.12.2024р.))	-	-	310,662	310,662
Разом по главі 12:			-	-	678,800	678,800
Разом по главах 1-12:			69771,982	8019,513	2503,295	80294,790
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			1182,576	-	-	1182,576

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	302,655	302,655
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1395,440	160,390	50,066	1605,896
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4325,409	537,307	-	4862,716
		Разом	76675,407	8717,210	2856,016	88248,633
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17513,967	17513,967
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	76675,407	8717,210	20369,983	105762,600
	Довідка №27 Замовника	Вартість незавершеного будівництва станом на 24.04.2025	7331,671	-	1737,820	9069,491
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	84007,078	8717,210	22107,803	114832,091

Керівник проектної організації



Мартінова О. В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581 від 20.05.2022 р.)