

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 117172,199 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 131,282 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків	6394,716	-	-	6394,716
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування	27335,836	5314,509	-	32650,345
		Разом по главі 2:	33730,552	5314,509	-	39045,061

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Корикування	76,816	-	-	76,816
		Разом по главі 4:	76,816	-	-	76,816
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Корикування	187,656	43,793	-	231,449
		Разом по главі 6:	187,656	43,793	-	231,449
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-02	Благоустрій. Корикування	9327,251	138,864	-	9466,115
		Разом по главі 7:	9327,251	138,864	-	9466,115
		Разом по главах 1-7:	43322,275	5497,166	-	48819,441
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	Тимчасове огороження. Корикування	114,241	-	-	114,241
		Разом по главі 8:	114,241	-	-	114,241
		Разом по главах 1-8:	43436,516	5497,166	-	48933,682
		Разом по главах 1-9:	43436,516	5497,166	-	48933,682
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	489,337	489,337
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	653,631	653,631
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	435,754	435,754
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	26,062	26,062
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
12	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	177,452	177,452
13	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	25,000	25,000
14	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	25,000	25,000
Разом по главі 10:			-	-	1846,165	1846,165
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації (коригування 2025р.)	-	-	26,264	26,264
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.) (К=1,1)	-	-	82,326	82,326
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
Разом по главі 12:			-	-	179,790	179,790
Разом по главах 1-12:			43436,516	5497,166	2025,955	50959,637
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	908,273	-	-	908,273
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	259,199	259,199
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	347,492	43,977	16,208	407,677
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	461,086	-	-	461,086
Разом			45153,367	5541,143	2301,362	52995,872
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			-	-	40,358	40,358
у тому числі:						
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (авторський нагляд, проектні роботи (коригування), технічний нагляд, експертиза)	-	-	40,358	40,358
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	10443,023	10443,023
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			45153,367	5541,143	12784,743	63479,253

1	2	3	4	5	6	7
	Виконані роботи станом на 27.12.2024 р.	Виконані роботи станом на 27.12.2024 р.	40776,287	-	12916,659	53692,946
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	85929,654	5541,143	25701,402	117172,199
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	131,282
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	17,136
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	114,146

Керівник проектної організації _____ Д.Ю. Думініке

Головний інженер проекту _____ С.А.Шестопалова
(Головний архітектор проекту)

Керівник _____ Т.І. Семешко