

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 117019,537 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 131,282 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя,  
пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                                                                                                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                         |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість       |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                             | 5                                 | 6            | 7                       |
| 1     | 01-01                                       | <b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |              |                         |
|       |                                             | Підготовлення території буівництва виконані роботи станом на 27.12.2024р.                                                                                                                                                                                                       | 36,887                        | -                                 | -            | 36,887                  |
|       |                                             | <b>Разом по главі 1:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                                                                          | <b>36,887</b><br>36,887       | -                                 | -            | <b>36,887</b><br>36,887 |
| 2     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об’єкти основного призначення</b><br>«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків | 6394,716                      | -                                 | -            | 6394,716                |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                           | 5                                     | 6                                | 7                                                           |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3 | 02-02 | «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування<br>Виконані роботи станом на 27.12.2024р. | 27335,836<br><br>39794,523                                  | 5314,509                              | -                                | 32650,345<br><br>39794,523                                  |
|   |       | <b>Разом по главі 2:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                                                          | <b>71604,554</b><br>39794,523                               | <b>5314,509</b>                       | -                                | <b>76919,063</b><br>39794,523                               |
|   |       | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                       |                                  |                                                             |
| 4 | 04-01 | Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування                                                                                                                                                                                              | 76,816                                                      | -                                     | -                                | 76,816                                                      |
|   |       | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>76,816</b>                                               | -                                     | -                                | <b>76,816</b>                                               |
|   |       | <b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                       |                                  |                                                             |
| 5 | 05-01 | Автомобільні проїзди .виконані роботи станом на 27.12.2024 р.                                                                                                                                                                                                   | 46,564                                                      | -                                     | -                                | 46,564                                                      |
|   |       | <b>Разом по главі 5:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b><br><b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>                                                          | <b>46,564</b><br>46,564                                     | -                                     | -                                | <b>46,564</b><br>46,564                                     |
| 6 | 06-01 | Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування                                                                                                                                                                                                      | 187,656                                                     | 43,793                                | -                                | 231,449                                                     |
|   |       | <b>Разом по главі 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>187,656</b>                                              | <b>43,793</b>                         | -                                | <b>231,449</b>                                              |
|   |       | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                       |                                  |                                                             |
| 7 | 07-02 | Благоустрій. Коригування<br>Виконані роботи станом на 27.12.2024 р.                                                                                                                                                                                             | 9327,251<br>170,290                                         | 138,864                               | -                                | 9466,115<br>170,290                                         |
|   |       | <b>Разом по главі 7:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b><br><b>Разом по главах 1-7:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b><br><b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>                              | <b>9497,541</b><br>170,290<br><b>81450,018</b><br>40048,264 | <b>138,864</b><br><br><b>5497,166</b> | -<br><br>-                       | <b>9636,405</b><br>170,290<br><b>86947,184</b><br>40048,264 |
| 8 | 08-01 | Тимчасове огороження. Коригування                                                                                                                                                                                                                               | 114,241                                                     | -                                     | -                                | 114,241                                                     |
|   |       | <b>Разом по главі 8:</b><br><b>Разом по главах 1-9:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                           | <b>114,241</b><br><b>81564,259</b><br>40048,264             | -<br><b>5497,166</b>                  | -<br><b>2114,023</b><br>2114,023 | <b>114,241</b><br><b>89175,448</b><br>42162,287             |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                             | 5               | 6                           | 7                             |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
|    |                         | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                 |                             |                               |
| 9  | Настанова [4.32]        | Кошти на утримання служби замовника (1 %)<br>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.                                                                                                                                                                                                            | -                             | -               | <b>1205,500</b><br>735,368  | <b>1205,500</b><br>735,368    |
| 10 | Настанова [4.32]        | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)<br>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.                                                                                                                                                                                                       | -                             | -               | <b>1245,964</b><br>621,141  | <b>1245,964</b><br>621,141    |
| 11 | Настанова [4.32]        | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)                                                                                                                                                                                                                                                         | -                             | -               | 416,549                     | 416,549                       |
| 12 | Розрахунок<br>N П-107   | Кошти на формування страхового фонду документації                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | -               | 26,062                      | 26,062                        |
| 13 | Настанова [4.32]        | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)<br>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р. | -                             | -               | <b>16,722</b>               | <b>16,722</b>                 |
| 14 | Розрахунок<br>N П-104-3 | Утилізація сміття                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | -               | 2,793<br>177,452            | 2,793<br>177,452              |
| 15 |                         | Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | -               | 25,000                      | 25,000                        |
| 16 |                         | Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації                                                                                                                                                                                                                                                         | -                             | -               | 25,000                      | 25,000                        |
|    |                         | <b>Разом по главі 10:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                                                                                                     | -                             | -               | <b>3137,097</b><br>1359,302 | <b>3137,097</b><br>1359,302   |
|    |                         | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                                                                                                                                                                                             |                               |                 |                             |                               |
| 17 | Настанова [4.34]        | Вартість проектної документації (коригування 2025р.)                                                                                                                                                                                                                                                        | -                             | -               | 26,264                      | 26,264                        |
| 18 | Настанова [4.34]        | Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.)                                                                                                                                                                                                                                             | -                             | -               | 20,000                      | 20,000                        |
| 19 | Настанова [4.35]        | Кошти на здійснення авторського нагляду<br>Виконані роботи станом на 27.12.2024 р.                                                                                                                                                                                                                          | -                             | -               | 71,200<br>506,847           | 71,200<br>506,847             |
|    |                         | <b>Разом по главі 12:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                                                                                                     | -                             | -               | <b>624,311</b><br>506,847   | <b>624,311</b><br>506,847     |
|    |                         | <b>Разом по главах 1-12:</b><br><b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>81564,259</b><br>40048,264 | <b>5497,166</b> | <b>5875,431</b><br>3980,172 | <b>92936,856</b><br>44028,436 |
|    | Настанова [4.38]        | <b>Кошторисний прибуток (П)</b><br>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.                                                                                                                                                                                                                      | <b>1613,414</b><br>728,023    | -               | -                           | <b>1613,414</b><br>728,023    |
|    | Настанова [4.39]        | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b><br>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.                                                                                                                                                                        | -                             | -               | <b>456,219</b><br>203,412   | <b>456,219</b><br>203,412     |
|    | Настанова [4.40]        | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 332,128                       | 43,977          | 15,162                      | 391,267                       |
|    | Настанова [4.41]        | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 2410,882                      | -               | -                           | 2410882                       |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                           | 4                | 5               | 6                | 7                |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   |                                         | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                | <b>85920,683</b> | <b>5541,143</b> | <b>6346,812</b>  | <b>97808,638</b> |
|   |                                         | <b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                  | 40776,287        |                 | 4183,584         | 44959,871        |
|   |                                         | <b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b> | -                | -               | <b>96,386</b>    | <b>96,386</b>    |
|   |                                         | <b>у тому числі:</b>                                                                                                                                                                        |                  |                 | 35,393           | 35,393           |
|   | Настанова [4.43]                        | - Єдиний податок 5% ( авторський нагляд, проектні роботи (коригування),технічний нагляд, експертиза)                                                                                        | -                | -               | 96,386           | 96,386           |
|   | Розрахунок N П-154                      | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                                                                                                           | -                | -               | <b>19114,513</b> | <b>19114,513</b> |
|   |                                         | <b>В тому числі виконані роботи станом на 27.12.2024р.</b>                                                                                                                                  |                  |                 | 8697,682         | 8697,682         |
|   | Виконані роботи станом на 27.12.2024 р. | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                                                                                          | 45144,396        | 5541,143        | 12641,052        | 63326,591        |
|   |                                         | <b>Виконані роботи станом на 27.12.2024 р.</b>                                                                                                                                              | 40776,287        | -               | 12916,659        | 53692,946        |
|   |                                         | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>                                                                                                        | 85920,683        | 5541,143        | 25557,711        | 117019,537       |
|   |                                         | <b>Зворотні суми</b>                                                                                                                                                                        | -                | -               | -                | 131,282          |
|   |                                         | <b>у тому числі:</b>                                                                                                                                                                        |                  |                 |                  |                  |
|   | Настанова [3.39]                        | - від тимчасових будівель і споруд(15 %)                                                                                                                                                    | -                | -               | -                | 17,136           |
|   | Настанова [3.39]                        | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком                                                                                    | -                | -               | -                | 114,146          |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.Ю. Думініке

С.А.Шестопалова

Т.І. Семешко