

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 133072,020 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 251,015 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г»
(коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 8 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва	13,518	-	-	13,518
		Разом по главі 1:	13,518	-	-	13,518
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	77903,524	8678,094	-	86581,618

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	77903,524	8678,094	-	86581,618
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	686,804	778,395	-	1465,199
		Разом по главі 4:	686,804	778,395	-	1465,199
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	1491,369	-	-	1491,369
		Разом по главі 5:	1491,369	-	-	1491,369
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	265,460	26,137	-	291,597
		Разом по главі 6:	265,460	26,137	-	291,597
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	4190,360	151,335	-	4341,695
		Разом по главі 7:	4190,360	151,335	-	4341,695
		Разом по главах 1-7:	84551,035	9633,961	-	94184,996
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження	274,545	-	-	274,545
8	08-02	Тимчасова дорога	1079,025	-	-	1079,025
9	08-03	Влаштування фундаменту під баштовий кран	290,773	-	-	290,773
		Разом по главі 8:	1644,343	-	-	1644,343
		Разом по главах 1-8:	86195,378	9633,961	-	95829,339
		Разом по главах 1-9:	86195,378	9633,961	-	95829,339

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	958,293	958,293
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1347,088	1347,088
12	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	898,059	898,059
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	51,717	51,717
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
15	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	203,894	203,894
16	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
17	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
18	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	-	-	2,793	2,793
19	Підключення до КП "Водоканал"	Підключення до КП "Водоканал"	-	-	0,612	0,612
		Разом по главі 10:	-	-	3576,385	3576,385
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
20	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	445,585	445,585
21	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.) (К=1, 1)	-	-	158,733	158,733
22	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200

1	2	3	4	5	6	7
23	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	25,734	25,734
24	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000

		Разом по главі 12:	-	-	758,252	758,252
		Разом по главах 1-12:	86195,378	9633,961	4334,637	100163,976
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1620,493	-	-	1620,493
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	452,772	452,772
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	689,563	77,072	34,677	801,312
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8397,499	992,298	-	9389,797
		Разом	96902,933	10703,331	4822,086	112428,350
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	149,719	149,719
	Настанова [4.43]	у тому числі: - Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)(проектні роботи, авторський нагляд, експертиза, технагляд, інженер-консультант)	-	-	149,719	149,719
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	20493,951	20493,951
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	96902,933	10703,331	25465,756	133072,020
		Зворотні суми	-	-	-	251,015
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	246,651

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,364

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.Ю.Думініке

С.А. Шестопалова

Т.І.Семешко