

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта	35371,308 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	39,56548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5253,789 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	717,462	-	717,462	4,27332	511,65	-
2	02-01-02	на Заходи по заміні вікон в будівлі	1680,723	-	1680,723	0,40716	56,808	-
3	02-01-03	на Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків	30718,979	-	30718,979	32,82025	4395,937	-
4	02-01-04	на Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №1	833,829	-	833,829	0,65070	90,86	-
5	02-01-05	на Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №2	950,485	-	950,485	0,78323	108,958	-
6	02-01-06	на Заходи із гідравлічного балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	469,83	-	469,83	0,63082	89,576	-
-		Всього:	35371,308	-	35371,308	39,56548	5253,789	-
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бачинський І.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шворак І.Я.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>3.49828</u>	<u>0.11136</u>	<u>0.19183</u>	<u>0.02222</u>	<u>-</u>	<u>3.82369</u>	<u>0.44963</u>	<u>4.27332</u>
		380,608	13,957	24,534	3,153	-	422,252	89,398	511,65
02-01-02	Заходи по заміні вікон в будівлі	<u>0.34668</u>	<u>-</u>	<u>0.01685</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.36353</u>	<u>0.04363</u>	<u>0.40716</u>
		45,841	-	2,293	-	-	48,134	8,674	56,808
02-01-03	Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків	<u>29.09497</u>	<u>0.03665</u>	<u>0.19919</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.33081</u>	<u>3.48944</u>	<u>32.82025</u>
		3670,653	4,217	27,26	-	-	3702,13	693,807	4395,937
02-01-04	Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №1	<u>0.38551</u>	<u>0.12253</u>	<u>0.00539</u>	<u>-</u>	<u>0.07900</u>	<u>0.59243</u>	<u>0.05827</u>	<u>0.65070</u>
		49,418	15,54	0,71	-	13,604	79,272	11,588	90,86
02-01-05	Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №2	<u>0.50285</u>	<u>0.12253</u>	<u>0.00763</u>	<u>-</u>	<u>0.07900</u>	<u>0.71201</u>	<u>0.07122</u>	<u>0.78323</u>
		64,645	15,54	1,009	-	13,604	94,798	14,16	108,958
02-01-06	Заходи із гідравлічного балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	<u>0.07463</u>	<u>0.36096</u>	<u>0.00921</u>	<u>-</u>	<u>0.13700</u>	<u>0.58180</u>	<u>0.04902</u>	<u>0.63082</u>
		9,825	45,238	1,173	-	23,593	79,829	9,747	89,576
-	Разом :	<u>33.90292</u>	<u>0.75403</u>	<u>0.43010</u>	<u>0.02222</u>	<u>0.29500</u>	<u>35.40427</u>	<u>4.16121</u>	<u>39.56548</u>
		4220,99	94,492	56,979	3,153	50,801	4426,415	827,374	5253,789

Склав _____ Бачинський І.І.

Перевірив _____ Шворак І.Я.