


Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)  2  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

3 02-03 952,387   -      -    

4 02-04 11428,684 43,426   -    

5 02-05 1021,957   -      -    

6 02-06 4851,822 938,669   -    

-------------------- -------------------- --------------------

20456,296 982,095   -    

7 07-01 12839,345 1235,363   -    

-------------------- -------------------- --------------------

12839,345 1235,363   -    

33295,641 2217,458   -    

33295,641 2217,458   -    

8 ст. 7 Закону

України «Про

енергетичну

ефективність

будівель»

65,000   -      -    

9 Закон № 2518-IX

від 15.08.2022

165,000   -      -    

-------------------- -------------------- --------------------

230,000   -      -    

33525,641 2217,458   -    

3 7

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.

Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи

з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (3-й пусковий

комплекс)

952,387

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.

Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи

з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий

комплекс)

11472,110

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.

Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи

з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий

комплекс)

1021,957

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.

Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи

з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

5790,491

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 2: 21438,391

    

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї

Благоустрій прилеглогії території 14074,708

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 7: 14074,708

Разом по главах 1-7: 35513,099

Разом по главах 1-8: 35513,099

    

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

Кошти на отримання енергетичного сертификату 65,000

Кошти на оформлення паспорту БТІ 165,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 9: 230,000

Разом по главах 1-9: 35743,099

    

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)  3  1_КД_ЗКР

1 2 4 5 6

10 Настанова [4.32]   -      -    357,431

11 Настанова [4.32]   -      -    536,146

12 Розрахунок

N П-107

  -      -    20,115

13 Настанова [4.32]   -      -    53,000

14 Розрахунок   -      -    14,000

15 Розрахунок   -      -    53,000

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    1033,692

16 Настанова [4.34]   -      -    291,667

17 Настанова [4.34]   -      -    60,466

18 Настанова [4.35]   -      -    78,320

-------------------- -------------------- --------------------

  -      -    430,453

33525,641 2217,458 1464,145

Настанова [4.38] 447,526   -      -    

Настанова [4.39]   -      -    235,511

Настанова [4.40] 838,141 55,436 36,604

Настанова [4.41] 3721,346 246,138   -    

38532,654 2519,032 1736,260

Настанова [4.43]   -      -    8557,589

38532,654 2519,032 10293,849

3 7

Кошти на утримання служби замовника (1 %) 357,431

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 536,146

Кошти на формування страхового фонду документації 20,115

Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,

їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в

тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта

будівництва до діючих інженерних мереж)

53,000

Кошти на видачу сертифікату вводу в експлуатацію 14,000

Кошти на контрольно-геодезичне знімання 53,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 10: 1033,692

    

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та

авторський нагляд

Вартiсть проектних робiт (коригування) 291,667

Вартiсть експертизи проектної документацiї (коригування) 60,466

Кошти на здійснення авторського нагляду 78,320

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Разом по главi 12: 430,453

Разом по главах 1-12: 37207,244

Кошторисний прибуток (П) 447,526

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)

235,511

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 930,181

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)

3967,484

Разом 42787,946

Податок на додану вартість 8557,589

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 51345,535



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)  4  1_КД_ЗКР

Довідка   -      -    1750,000

Довідка 62617,492   -    15093,914

1 2 4 5 6

101150,146 2519,032 27137,763

__________________________

__________________________

__________________________

Виконані проектні роботи та експертиза 1750,000

Данілова А.В.

Виконані будівельні роботи 77711,406

3 7

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням

витрат за пiдсумком

130806,941

Керівник   

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник проєктної організації 

Кость А.Ю.




